MANDATNA ZMLUVA &. 12/2021

Na vykon investorsko-inZinierskej innosti v realizacii investi¢nej akcie
»Novovybudované predskolské zariadenie v obci LemeSany”

Na zdklade § 566 a nasl. Obchodného zakonnika a § 31 Obcianskeho zakonnika niZSie uvedené
zmluvné strany uzavreli mandatnu zmluvu tohto znenia a za tychto podmienok:

I
Zmluvné strany

1. Mandant: Obec Lemesany
082 03 LemeSany 186
V zastUpeni: Ing. Marko Bucko —~ starosta
ICO: 00327344
DIC: 2021225569
Bankové spojenie: SLSP
C. Gétu: SK08 0900 0000 0051 5383 9846
Telefon: 0905 589 621
e-mail; obec@lemesany.sk
2. Mandatar: CAPANNA, s.r.o.
So sidlom: Lidicka 1633/59, 059 51 Poprad
ICO: 43943349
DIC: 2022526946
IC DPH: SK2022526946
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK48 3100 000 0043 1020 4306
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu PreSov, oddiel: Sro, viozka ¢. 19640/P
kontaktné osoby : Ing. Vladimir BoZon
mobil: 0904307418
e-mail; ingdozoring@gmail.com

1.
Predmet zmluvy

Dodavka inZinierskych prac na vykon stavebného dozoru investora v manddtnom zastupeni pre stavbu:
» Novovybudované predskolské zariadenie v obci LemeSany “

1. V rdmci vykonu stavebného dozoru st zahrnuté najmai tieto ¢innosti:

- oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma
s projektom, s obsahom zmliv a s obsahom stavebnych povoleni,

- dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni statneho stavebného dohladu po
dobu realizacie stavby,



- starostlivost o systematické doplriovanie dokumentécie, podla ktore] sa stavba realizuje
a evidenciu dokumentacie dokoncenych casti stavby,

- odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvy3uju naklady stavebného objektu
alebo prevadzkovaného suboru, nepredlZuji lehotu vystavby a nezhorSuji parametre stavby,

- bezodkladné informovanie investora o vSetkych zavaznych okolnostiach,

- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceriovanych podkladov a platobnych
dokladov, ich sdlad s podmienkami zmliv a ich predkladanie na thradu investorovi,

- kontrola tych Casti diela, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi,
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

- odovzdanie pripravenych prac dalSim zhotovitelom na ich nadvézné &innosti v silade so
zmluvami,

- spolupraca s pracovnikmi ( generalneho) projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpedovani stladu realizovanych dodavok a prac s projektom,

- spolupraca s (generalnym) projektantom a so zhotovitelom pri vykondvani alebo navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

- sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaja predpisané a dohodnuté skasky materialov,
kon3trukcii a prac, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu
vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.),

- sledovanie vedenia stavebnych dennikov v sulade s podmienkami zmlav,

- uplatfiovanie ndmetov, smerujlcich k zhospodarneniu budicej prevadzky (uzivania)
dokoncenej stavby,

- spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

- kontrola postupu prac podfa ¢asového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitefov na
nedodrzZanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatriovanie majetkovych sankcii,

- kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,

- v priebehu vystavby priprava podkladov pre zdvere¢né hodnotenie stavby,

- priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a u¢ast na konani
o odovzdani a prevzati,

- kontrola dokladov, ktoré doloZi zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby,

- kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

- spolutdast pri zabezpeceni kolaudacného konania a vydani kolaudacného rozhodnutia,
pripadne povolenia na dofasné prevadzkovanie (uZivanie) stavby alebo jej ¢asti — kontrola
vypratania staveniska zhotovitefom,

- uplatiiovanie prav zo zavazkovych vztahov v rozsahu vykonavanej €innosti.

2. Pri vykone &innosti je mandatér povinny riadit sa predpismi o investi¢nej vystavbe, dodriiavat STN
a véeobecne platné predpisy.

L.
Cas plnenia zmluvy

1. Mandatér sa zavizuje vykonavat ¢innosti v rozsahu ¢l. Il tejto zmluvy po celd dobu pripravy
arealizacie stavby po dobu kolaudécie stavby vtrvani 12 mesiacov od prevzatia staveniska
zhotovitefom.



2. V pripade, 7e déjde k predizeniu doby realizicie stavby uvedenej v tejto zmluve z dévodu, ktory
nebude na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou dobu pinenia, ato formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

3. Mandant sa zavazuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu &l. Il tejto
zmluvy riadne a véas splnit, za uvedené Cinnosti zaplatit mandatdrovi odplatu v dohodnutej vyske
a v stlade s platobnymi podmienkami.

4. Za ucelom dodrzania doby a riadneho pinenia predmetu zmluvy zo strany mandatara podla tejto
zmluvy sa mandant zavazuje k riadnemu a véasnému spolupdsobeniu a k sa¢innosti, ak si to plnenie
tejto zmluvy vyzaduje.

v.
Cena plnenia

1. Cena za Cinnosti dohodnuté v predmete tejto zmiuvy je dojednand dohodou oboch zmluvnych stran
podfa zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhldgky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vychadza
z ponuky verejného obstaravania.

Mandant neposkytne mandatarovi preddavok.
Cena je pevnda a nemenna pocas celej doby trvania tejto Mandatnej zmluvy.

2. Dohodnuta cena plnenia je : 11941.20 EURs DPH  Mandatér je platca DPH

V.
Platobné podmienky

1. Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v €l. V tejto zmluvy na zéklade faktdr mandatara,
ktoré budu vystavené v sulade so zdkonom ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a zasielané na adresu mandanta mesacne v alikvotnej Ciastke.

2. Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doruéenia mandantovi. V pripade, Ze faktdra nebude spiiiat
vietky naleZitosti faktlry v stlade so zakonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, je mandatar opravneny takato faktdru mandantovi vratit, pricom lehota
splatnosti faktury neplynie, nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit odo diia dorucenia riadne
vystavenej faktiry v stlade s vyssie uvedenym zakonom.

3. V pripade, Ze d6jde k zruSeniu alebo k odsttipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane mandanta,
bude mandatér prace rozpracované ku dnu zrusenia alebo odstipenia fakturovat mandantovi vo
vySke vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych préc ku diiu zrusenia alebo odstipenia od tejto
zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny podfa Cl. IV., bod2. tejto zmluvy.

4.V pripade, Ze nebude zabezpeclené financovanie realizécie stavebného diela, stavebné dielo nebude
realizované atym nenastane plnenie tejto zmluvy mandatarom. Zahdjenie vykonu d¢innosti
stavebného dozoru na predmetnom stavebnom diele mandantom bude moiné az po pokyne
mandatara.



Vi.
PInomocenstvo

1. Mandant vystavuje tymto mandatarovi plnomocenstvo, aby v silade so zékonom &.50/1976 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu &l. II. tejto zmluvy v mene
mandanta ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri priprave a realizacii stavby a v konani s inymi
organmi, fyzickymi alebo pravnickymi osobamiv zmysle a v rozsahu Zmluvy o dielo so zhotovitefom
stavebnych prac.

2. Mandatar bude vodi tretim strandam, vo vyssie uvedenom rozsahu a v sulade s prislusnymi, vyssie
uvedenymi ustanoveniami § 566 a nasledujice Obch. zak. ¢ 513/1991 Zb. v zneni neskorgich
predpisov, vystupovat ako splnomocneny zastupca mandanta (investora).

3. Ukony takto uskutoénené zavazuji mandanta v plnom rozsahu.
4. Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu pInenia podfa €. Il tejto zmluvy.

VII.
Ostatné dojednania

1. Mandatér je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pradcami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnutie nendvratného
finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim orgdnom a verejnym obstaravatefom/ koneénym
prijimatefom pomoci a oprdvnenym osobam poskytne vsetku potrebnd sucinnost".

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

¢) Najvy33i kontrolny drad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendch a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

VIIL.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany su viazané touto zmluvou odo diia podpisu oboma zmluvnymi stranami.

2. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenym zéstupcom kazdej zo zmluvnych stran, ktora ho prejavila.

3. Zmluva nadobtda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Kapna zmluva nadobuda ucinnost po spineni dvoch podmienok:

- defl po dni zverejnenia na webovom sidle obce
- po kladnom vysledku kontroly procesu verejného obstaravania Sprostredkovatelskym organom



4. Menit alebo dopliiovat tato zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych mandatar obdri jedno vyhotovenie
a mandant tri vyhotovenia.

6. Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu potvrdili svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

V Lemesanoch, dna: 0{ 7 4 Z(Q;/ V Poprade , diia: 26.04.2021
Mandant: Mandatar:
Ing. Marko Bucko CAPANNA, s.r.o.

starosta obce Ing. Vladimir BoZon



