

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G082

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42181810**
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00002801**
konajúci: **Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ**

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Lemešany**
sídlo: **Lemešany 186, 082 03 Lemešany**
IČO: **00327344**
konajúci: **Ing. Marko Bučko, starosta**

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 02.05.2018, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/G082** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 25 ruší a nahrádza textom:

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex -ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

1.1.2 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 28 ruší a nahrádza textom:

28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

- 1.1.3 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.4 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.5 Príloha č. 5 Zmluvy „Finančné opravy“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Ing. Peter Blaškovič**, generálny riaditeľ
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Ing. Marko Bučko**, starosta
Pečiatka

Príloha: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 4 Rozpočet projektu
Príloha č. 5 Finančné opravy

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Lemešany
Kód projektu:	310041G082
Kód ŽoNFP:	NFP310040G082
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK625600000000462432019	Prima banka Slovensko, a.s.	18. 4. 2018	31. 12. 2020
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK245600000000462436001	Prima banka Slovensko, a.s.	18. 4. 2018	31. 12. 2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Lemešany

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	44
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBECE LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
-----------------	----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Harmonogram podporných aktivít: **30.05.2018 - 16.06.2020**
- projektový manažér - externé riadenie (480 h)

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	10,5040
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu	Cieľová hodnota	
		10,504	
Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	28,2124
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu	Cieľová hodnota	
		28,2124	
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	47,2800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu	Cieľová hodnota	
		47,28	

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	6,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	6

Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	1

Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	889,4200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	889,42

Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	10,1200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	10,12

Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	85,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	85,34
Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	75 220,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	75 220
Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	157 211,1130
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	157 211,113
Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	50,7400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	50,74

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	6,2150
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	
		6,215	
Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	25,3100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	
		25,31	
Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	125 847,4000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	
		125 847,4	
Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		
		Cieľová hodnota	
		0,01	

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0656
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		0,0656

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0556
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		0,0556

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	10,5040	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	28,2124	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	47,2800	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	6,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	889,4200	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	10,1200	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	85,3400	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	75 220,0000	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	157 211,1130	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	50,7400	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	6,2150	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	25,3100	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	125 847,4000	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0100	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0656	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0556	Nie	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC LEMEŠANY	Identifikátor (IČO):	00327344
		Výška oprávnených výdavkov:	300 822,26 €

Priame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		295 062,26 €
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		295 062,26 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340G08200001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu		295 062,26 €

			Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			291 258,26 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt		291 258,26 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby			3 804,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Ostatné služby	Projekt		3 804,00 €

Nepriame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		5 760,00 €
Podporné aktivity:	1. 310G082P0001 - Podporné aktivity		5 760,00 €

			Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			5 760,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt		5 760,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	300 822,26 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	285 781,15 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	15 041,11 €

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Lemešany
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Lemešany
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	0,00%

Budova – Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Lemešany**Zateplenie obvodového plášťa**

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	49,080	42,03	2 062,83	2 475,40	2 475,40
2	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	12,270	0,93	11,41	13,69	13,69
3	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	36,810	3,15	115,95	139,14	139,14
4	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	021 Stavby	m2	828,520	0,59	488,83	586,60	586,60
5	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	49,080	0,45	22,09	26,51	26,51
6	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	021 Stavby	m2	50,062	1,21	60,58	72,70	72,70
7	Kryt z okrasného štrku,s rozprestrením hr. 250mm	021 Stavby	m2	49,080	7,72	378,90	454,68	454,68
8	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	021 Stavby	m2	116,210	0,45	52,29	62,75	62,75
9	Úprava stropov aktivovaným štukom s disperznou príľnavou príсадou hr. 2 až 3 mm	021 Stavby	m2	116,210	9,63	1 119,10	1 342,92	1 342,92
10	Potiahnutie stropov vnútorných, sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	116,210	8,53	991,27	1 189,52	1 189,52
11	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	148,368	1,63	241,84	290,21	290,21
12	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	71,991	5,92	426,19	511,43	511,43
13	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	727,030	10,65	7 742,87	9 291,44	9 291,44
14	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	56,020	16,57	928,25	1 113,90	1 113,90
15	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	021 Stavby	m2	873,030	1,18	1 030,18	1 236,22	1 236,22
16	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	873,030	1,18	1 030,18	1 236,22	1 236,22
17	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	682,520	53,29	36 371,49	43 645,79	43 645,79
18	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR	021 Stavby	m2	44,510	41,36	1 840,93	2 209,12	2 209,12
19	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	146,000	47,34	6 911,64	8 293,97	8 293,97
20	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	81,800	6,64	543,15	651,78	651,78
21	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	021 Stavby	ks	82,618	1,43	118,14	141,77	141,77
22	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	754,511	2,96	2 233,35	2 680,02	2 680,02
23	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šířky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	754,511	1,18	890,32	1 068,38	1 068,38
24	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	754,511	1,18	890,32	1 068,38	1 068,38
25	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	116,210	3,36	390,47	468,56	468,56
26	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	021 Stavby	m	120,000	3,55	426,00	511,20	511,20
27	Lišta rohová BAUMIT 9075	021 Stavby	m	148,368	1,78	264,10	316,92	316,92
28	Nadokenný okapový profil	021 Stavby	m	50,070	2,96	148,21	177,85	177,85
29	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm - 0,01804 t	021 Stavby	m2	682,520	5,92	4 040,52	4 848,62	4 848,62

30	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	12,313	9,03	111,19	133,43	133,43
31	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	529,459	0,22	116,48	139,78	139,78
32	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	12,313	9,35	115,13	138,16	138,16
33	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	123,130	1,05	129,29	155,15	155,15
34	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	12,313	8,29	102,07	122,48	122,48
35	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	65,074	8,32	541,42	649,70	649,70
36	Izolácia proti zemnej vlhkosti, nopová fólia, zvislá	021 Stavby	m2	146,000	2,38	347,48	416,98	416,98
37	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	021 Stavby	m2	116,210	4,37	507,84	609,41	609,41
38	NOBASIL doska MPN hrúbky 140 mm, z minerálnej vlny KNAUF	021 Stavby	m2	118,534	6,63	785,88	943,06	943,06
39	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	0,000	1,40	0,00	0,00	0,00
40	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	021 Stavby	m2	116,210	1,27	147,59	177,11	177,11
Spolu výdavky						74 675,77	89 610,92	89 610,92
Zateplenie strešného plášťa								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	11,781	108,73	1 280,95	1 537,14	1 537,14
2	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	57,170	9,93	567,70	681,24	681,24
3	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	57,170	2,51	143,50	172,20	172,20
4	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,675	1 475,52	995,98	1 195,17	1 195,17
5	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	021 Stavby	m3	2,450	25,90	63,46	76,15	76,15
6	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva komínového nad strechou, -0,01400t	021 Stavby	m2	41,293	2,69	111,08	133,29	133,29
7	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	19,568	9,03	176,70	212,04	212,04
8	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	841,424	0,22	185,11	222,14	222,14
9	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	19,568	9,35	182,96	219,55	219,55
10	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	195,680	1,05	205,46	246,56	246,56
11	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	19,568	8,29	162,22	194,66	194,66
12	Nakladanie sutiny	021 Stavby	t	19,568	3,21	62,81	75,38	75,38
13	Položenie parozábrany stropov, vrchom kladená	021 Stavby	m2	619,120	0,54	334,32	401,19	401,19
14	FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2	021 Stavby	m2	711,988	0,47	334,63	401,56	401,56
15	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,000	2,75	0,00	0,00	0,00
16	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	619,120	1,96	1 213,48	1 456,17	1 456,17
17	ISOVER Domo sklená vlna hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	631,502	2,49	1 572,44	1 886,93	1 886,93
18	ISOVER Domo sklená vlna hrúbka 150mm	021 Stavby	m2	631,502	3,97	2 507,06	3 008,48	3 008,48
19	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	0,000	1,40	0,00	0,00	0,00
20	Demontáž pôvodného krovu v celom rozsahu	021 Stavby	kpl	1,000	3 912,83	3 912,83	4 695,40	4 695,40
21	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	772,365	7,94	6 132,58	7 359,09	7 359,09
22	Rezivo na krov	021 Stavby	m3	18,410	154,48	2 843,98	3 412,77	3 412,77
23	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	021 Stavby	m2	652,706	9,51	6 207,23	7 448,68	7 448,68
24	Rezivo na laty	021 Stavby	m3	6,300	180,03	1 134,19	1 361,03	1 361,03

25	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	021 Stavby	m2	652,706	12,57	8 204,51	9 845,42	9 845,42
26	Rezivo na kontralaty	021 Stavby	m3	1,950	180,76	352,48	422,98	422,98
27	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	28,400	26,66	757,14	908,57	908,57
28	Montáž podkladového roštu	021 Stavby	m2	159,740	11,29	1 803,46	2 164,16	2 164,16
29	Rezivo na podkladový rošt	021 Stavby	m3	2,400	193,73	464,95	557,94	557,94
30	Obloženie komínov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	021 Stavby	m2	41,293	19,84	819,25	983,10	983,10
31	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	159,740	15,40	2 460,00	2 952,00	2 952,00
32	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,000	4,50	0,00	0,00	0,00
33	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu hladké strešné z tabúl	021 Stavby	m2	652,706	15,68	10 234,43	12 281,32	12 281,32
34	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu úžfbie v krytine	021 Stavby	m	16,450	3,50	57,58	69,09	69,09
35	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu - hrebeň, nárožie	021 Stavby	m	64,021	6,12	391,81	470,17	470,17
36	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	021 Stavby	m	96,370	5,76	555,09	666,11	666,11
37	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	96,370	0,72	69,39	83,26	83,26
38	Kotlík kónický pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	021 Stavby	ks	5,000	19,28	96,40	115,68	115,68
39	Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	5,000	5,50	27,50	33,00	33,00
40	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	35,700	0,72	25,70	30,84	30,84
41	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 120 mm	021 Stavby	m	35,700	6,78	242,05	290,46	290,46
42	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	021 Stavby	ks	5,000	10,59	52,95	63,54	63,54
43	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, odskok, s priemerom 120 mm	021 Stavby	ks	5,000	11,57	57,85	69,42	69,42
44	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2	021 Stavby	m2	652,706	1,73	1 129,18	1 355,02	1 355,02
45	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,000	1,90	0,00	0,00	0,00
46	Strešné okno KM BETA výlezové 460 x 750 mm, pre nevysurované priestory	021 Stavby	ks	1,000	113,18	113,18	135,82	135,82
47	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred prípraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	31,73	31,73	38,08	38,08
48	Protipožiarne sťahovacie schody typ LSF 300, rozmer 700x1100 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 542,65	1 542,65	1 851,18	1 851,18
49	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,000	0,80	0,00	0,00	0,00
50	Demontáž krytín striech z plechov -0,00700t	021 Stavby	m2	652,706	2,66	1 736,20	2 083,44	2 083,44
51	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - K1,K2,K3	021 Stavby	kg	95,100	5,46	519,25	623,10	623,10
52	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	388,686	4,18	1 624,71	1 949,65	1 949,65
53	S-6006 do olej. syntet.	021 Stavby	kg	12,049	2,90	34,94	41,93	41,93
54	U-5051 polyuret. tmel	021 Stavby	kg	23,710	4,53	107,41	128,89	128,89
55	Syntetika vrchná farba	021 Stavby	kg	86,366	5,74	495,74	594,89	594,89
56	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	388,686	2,21	859,00	1 030,80	1 030,80
57	Základná farba	021 Stavby	kg	110,776	3,82	423,16	507,80	507,80
58	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	021 Stavby	m2	652,706	6,10	3 981,51	4 777,81	4 777,81
59	Odmasťovač-tech.benzín CHEMOLAK	021 Stavby	kg	19,434	3,15	61,22	73,46	73,46
60	Pomôcky osobnej ochrany - lana, popruhy, karabinky.....	021 Stavby	kpl	1,000	195,69	195,69	234,83	234,83
Spolu výdavky						69 858,78	83 830,54	83 830,54
Výmena otvorových konštrukcií								

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Domurovanie ostenia ozn. D	021 Stavby	m3	0,098	177,21	17,37	20,84	20,84
2	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z keramických tvárnic hr. 500 mm	021 Stavby	m2	2,018	29,10	58,72	70,46	70,46
3	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z keramických tvárnic hr. 500 mm	021 Stavby	m2	3,311	28,62	94,76	113,71	113,71
4	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	62,080	2,95	183,14	219,77	219,77
5	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	59,347	9,33	553,71	664,45	664,45
6	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	5,329	1,56	8,31	9,97	9,97
7	Vnútorná omietka stien hr. 4 mm	021 Stavby	m2	5,329	4,25	22,65	27,18	27,18
8	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	5,329	4,05	21,58	25,90	25,90
9	Lišta rohová BAUMIT 9075	021 Stavby	m	148,368	2,12	314,54	377,45	377,45
10	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	021 Stavby	ks	54,000	0,32	17,28	20,74	20,74
11	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	021 Stavby	ks	12,000	0,52	6,24	7,49	7,49
12	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	021 Stavby	m2	18,648	9,80	182,75	219,30	219,30
13	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	4,546	5,88	26,73	32,08	32,08
14	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	24,288	4,88	118,53	142,24	142,24
15	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	021 Stavby	m2	18,157	3,88	70,45	84,54	84,54
16	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	021 Stavby	m2	5,560	12,61	70,11	84,13	84,13
17	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,524	9,03	40,85	49,02	49,02
18	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	194,532	0,22	42,80	51,36	51,36
19	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	T	4,524	9,35	42,30	50,76	50,76
20	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	22,620	1,05	23,75	28,50	28,50
21	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	4,524	2,52	11,40	13,68	13,68
22	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	4,524	5,92	26,78	32,14	32,14
23	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	4,624	6,47	29,92	35,90	35,90
24	Demontáž oplechovania parapetov rŠ od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	M	51,520	0,79	40,70	48,84	48,84
25	Oplechovanie parapetov Lindab	021 Stavby	m	45,930	10,39	477,21	572,65	572,65
26	Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže	021 Stavby	m	137,688	8,66	1 192,38	1 430,86	1 430,86
27	Plastové okno jednokrídlové 570x810 mm ozn. 01 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	3,000	115,89	347,67	417,20	417,20
28	Plastové okno jednokrídlové 550x800 mm ozn. 02 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	111,60	111,60	133,92	133,92
29	Plastové okno jednokrídlové 900x600 mm ozn. 03 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	115,89	115,89	139,07	139,07
30	Plastové okno jednokrídlové 530x1140 mm ozn. 04 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	127,70	127,70	153,24	153,24
31	Plastové okno jednokrídlové 375x850 mm ozn. 05 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	2,000	109,46	218,92	262,70	262,70
32	Plastové okno jednokrídlové 710x1150 mm ozn. 06 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	147,01	147,01	176,41	176,41
33	Plastové okno jednokrídlové 880x1150 mm ozn. 07 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	9,000	159,90	1 439,10	1 726,92	1 726,92
34	Plastové okno dvojkridlové 1790x1130 mm ozn. 08 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	323,00	323,00	387,60	387,60

35	Plastové okno dvojkrídlové 1810x1130 mm ozn. 09 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	2,000	329,43	658,86	790,63	790,63
36	Plastové okno dvojkrídlové 1930x1440 mm ozn. 10 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	382,02	382,02	458,42	458,42
37	Plastové okno dvojkrídlové 1790x1130 mm ozn. 11 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	323,00	323,00	387,60	387,60
38	Plastové okno trojkrídlové 2050x1390 mm ozn. 12 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	3,000	460,35	1 381,05	1 657,26	1 657,26
39	Plastové okno trojkrídlové 2030x1380 mm ozn. 13 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	460,35	460,35	552,42	552,42
40	Plastové okno jednokrídlové 580x870 mm ozn. 14 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	3,000	115,89	347,67	417,20	417,20
41	Plastové okno jednokrídlové 950x900 mm ozn. 15 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	139,50	139,50	167,40	167,40
42	Plastové okno dvojkrídlové 1810x900 mm ozn. 16 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	2,000	281,15	562,30	674,76	674,76
43	Montáž dverí plastových, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	28,360	11,13	315,65	378,78	378,78
44	Dvere plastové ,exterierové, jednokrídlové, otváracé, bez prahu vr. zárubne 1750x2100 mm ozn D1 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	2,000	1 249,85	2 499,70	2 999,64	2 999,64
45	Dvere plastové ,exterierové, jednokrídlové, otváracé, bez prahu vr. zárubne 1450x2030 mm ozn D2 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	1 200,80	1 200,80	1 440,96	1 440,96
46	Dvere plastové ,exterierové, jednokrídlové, otváracé, bez prahu vr. zárubne 1000x2000 mm ozn D3 farba: hnedá s imitáciou dreva z vonkajšej strany a z vnútornej strany farba biela	021 Stavby	ks	1,000	745,20	745,20	894,24	894,24
47	Montáž stien plastových, za 1 m obvodu steny	021 Stavby	m	34,200	11,13	380,65	456,78	456,78
48	Plastová zasklená stena 2310x1965 mm ozn. ZS1	021 Stavby	ks	4,000	560,14	2 240,56	2 688,67	2 688,67
49	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	22,000	3,71	81,62	97,94	97,94
50	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	15,000	3,71	55,65	66,78	66,78
51	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, biela, mramor, buk, WINK TRADE	021 Stavby	m	46,849	9,90	463,81	556,57	556,57
52	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk, WINK TRADE	021 Stavby	ks	37,000	0,12	4,44	5,33	5,33
53	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,000	0,80	0,00	0,00	0,00
54	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	121,427	1,68	204,00	244,80	244,80
Spolu výdavky						18 972,68	22 767,22	22 767,22
Ostatné								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	9 090,00	9 090,00	10 908,00	10 908,00
2	Energetický audit	518 Ostatné služby	ks	1,000	1 670,00	1 670,00	2 004,00	2 004,00
	Stavebné práce	021 Stavby		1,000	66 368,00	66 367,99	79 641,59	79 641,59
3	„ IBC PolySol 275 CS5 polykrištálický fotovoltaický panel, 275 Wp LxWxH 1650x992x40 mm	021 Stavby	ks	36,000	153,95	5 542,20	6 650,64	6 650,64
4	upínací systém dvojtyp IBC SOLAR TopFix 200 na facový plech	021 Stavby	ks	1,000	1 203,82	1 203,82	1 444,58	1 444,58

5	"IBC FlexiSun 1x6mm2 sw 100m DC kábel CU-Zahl: 58 / CU-Basis: 150, Solarleitung nach DIN EN 50618 Bauartkurzzeichen H1Z2Z2-K TÜV Zertifikats-Nr.: R 60104266 Außenmantelfarbe: Red 100m Ring"	021 Stavby	ks	100,000	1,54	154,00	184,80	184,80
6		021 Stavby	ks			0,00	0,00	0,00
7		021 Stavby	ks			0,00	0,00	0,00
8		021 Stavby	ks			0,00	0,00	0,00
9		021 Stavby	ks			0,00	0,00	0,00
10		021 Stavby	ks			0,00	0,00	0,00
11		021 Stavby	ks			0,00	0,00	0,00
12	„ Fronius SYMO 10.0.3-M	021 Stavby	ks	1,000	2 729,28	2 729,28	3 275,14	3 275,14
13	"IBC FlexiSun 1x6mm2 sw 100m DC kábel CU-Zahl: 58 / CU-Basis: 150, Solarleitung nach DIN EN 50618 Bauartkurzzeichen H1Z2Z2-K TÜV Zertifikats-Nr.: R 60104266 Außenmantelfarbe: Schwarz 100m Ring"	021 Stavby	ks	100,000	1,54	154,00	184,80	184,80
14	"MC4-konektor/samec PV-KST 4/6II DK=5,5-9 mm,QK=4-6 mm2"	021 Stavby	ks	2,000	3,50	7,00	8,40	8,40
15	"MC4-konektor/samica PV-KBT 4/6II DK=5,5-9 mm,QK=4-6 mm2"	021 Stavby	ks	4,000	3,50	14,00	16,80	16,80
16	Logistika Odhad	021 Stavby	ks	0,000		0,00	0,00	0,00
17	Presun hmôt	021 Stavby	súb	1,000	167,96	167,96	201,55	201,55
18	Montáž	021 Stavby	súb.	1,000	2 939,22	2 939,22	3 527,06	3 527,06
19	Cestovné a ubytovanie	021 Stavby	ks	0,000		0,00	0,00	0,00
20	FVE rozvádzač 3F	021 Stavby	ks	1,000	601,84	601,84	722,21	722,21
21	Drobný inšalačný materiál	021 Stavby	ks	2,000	167,96	335,92	403,10	403,10
22	CYKY 5Jx6	021 Stavby	ks	20,000	3,71	74,20	89,04	89,04
23	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	349,91	349,91	419,89	419,89
24	Revízia	021 Stavby	sada	1,000	167,96	167,96	201,55	201,55
25	Inginiering (vybavovanie povolení URSO, VSD, spotrebná daň, ...)	021 Stavby	ks	1,000	251,93	251,93	302,32	302,32
26	Pripojenie k existujúcemu bleskozvodu	021 Stavby	ks	2,000	83,98	167,96	201,55	201,55
27	Plošina pracovná zdvíhacia	021 Stavby	hod	24,000	14,00	336,00	403,20	403,20
28	Žeriav na vloženie betónovej záťaže	021 Stavby	hod	5,000	27,99	139,95	167,94	167,94
29	Betónová záťaž pre montáž na rovnú strechu, 20kg	021 Stavby	kg	0,000		0,00	0,00	0,00
30	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	420,000	0,78	327,60	393,12	393,12
31	CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	300,000	0,45	135,00	162,00	162,00
32	CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	120,000	0,45	54,00	64,80	64,80
33	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	85,000	0,87	73,95	88,74	88,74
34	CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	85,000	0,71	60,35	72,42	72,42
35	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	120,000	0,99	118,80	142,56	142,56
36	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	120,000	1,18	141,60	169,92	169,92
37	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	2,000	2,24	4,48	5,38	5,38
38	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	021 Stavby	ks	2,000	1,97	3,94	4,73	4,73

39	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	021 Stavby	ks	2,000	2,25	4,50	5,40	5,40
40	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	2,000	0,98	1,96	2,35	2,35
41	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	ks	2,000	2,55	5,10	6,12	6,12
42	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	021 Stavby	ks	2,000	4,44	8,88	10,66	10,66
43	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	2,000	1,07	2,14	2,57	2,57
44	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	2,000	0,98	1,96	2,35	2,35
45	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	8,000	5,09	40,72	48,86	48,86
46	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	021 Stavby	ks	8,000	7,39	59,12	70,94	70,94
47	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	8,000	1,07	8,56	10,27	10,27
48	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	8,000	0,98	7,84	9,41	9,41
49	Otočný stmievač - montáž	021 Stavby	ks	2,000	39,35	78,70	94,44	94,44
50	DALI vypínač DALI MCU pre riadenie osvetlenia, napájanie 230V, maximálne 25 svietidiel na jeden vypínač, otočné riadenie stmievania + stlačením ZAP/VYP, biely, strojček ekvivalentný pre rámčeky iných	021 Stavby	ks	2,000	67,47	134,94	161,93	161,93
51	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	12,000	1,38	16,56	19,87	19,87
52	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	12,000	0,27	3,24	3,89	3,89
53	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	021 Stavby	ks	250,000	0,90	225,00	270,00	270,00
54	Hmozdinka s uchytom 5458,5456	021 Stavby	ks	250,000	0,02	5,00	6,00	6,00
55	Paska viazacia 250x4,8	021 Stavby	ks	250,000	0,02	5,00	6,00	6,00
56	Svietidlo interierové stropné	021 Stavby	ks	14,000	10,92	152,88	183,46	183,46
57	AMARO 320.LED 830 lm W RAL9016 , struktura, pólmät DRV prísadené , svietidlo spohybovým senzorom,, IP44	021 Stavby	ks	7,000	38,86	272,02	326,42	326,42
58	AMARO 320.LED 830 lm W RAL9016 struktura, pólmät DRV prísadené svietidlo, verzia bez pohybového senzora, IP44	021 Stavby	ks	7,000	38,86	272,02	326,42	326,42
59	Svietidlo interierové stropné prísadené	021 Stavby	ks	13,000	14,62	190,06	228,07	228,07
60	MODERNA 2 1197.LED 830 5300lm CLEAR 47W RAL9016 struktura DRV prísadené svietidlo	021 Stavby	ks	13,000	39,35	511,55	613,86	613,86
61	Svietidlo interierové stropné	021 Stavby	ks	5,000	10,92	54,60	65,52	65,52
62	AMARO 320.LED 830 1600lm OPAL 23W IP44 RAL9016 DRV prísadené svietidlo s integrovaným senzorom	021 Stavby	ks	5,000	38,86	194,30	233,16	233,16
63	Svietidlo interierové zabudované	021 Stavby	ks	10,000	38,86	388,60	466,32	466,32
64	Zapustené bodové svietidlo LASER s nastaviteľnou optikou 30 stupňov, LED 10W 1100lm 42 stupňové vyžarovanie CRI 90 3000K, biele + čierna optika UGR menej ako 19 - DALI, + Dalí stmievateľný transformátor 20W	021 Stavby	ks	10,000	98,95	989,50	1 187,40	1 187,40
65	Svietidlo interierové prísadené	021 Stavby	ks	1,000	14,62	14,62	17,54	17,54
66	COSMO LED 1587.LED 830 4500lm OPAL 39W DRV prísadené svietidlo	021 Stavby	ks	1,000	112,44	112,44	134,93	134,93
67	Svietidlo interierové	021 Stavby	ks	4,000	14,62	58,48	70,18	70,18
68	TRIANGLE 1300.LED 830 7000lm OPAL 82W DALI	021 Stavby	ks	4,000	134,93	539,72	647,66	647,66
69	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	021 Stavby	ks	141,000	1,11	156,51	187,81	187,81
70	Svorka lamacia 4mm 6336-30	021 Stavby	ks	141,000	0,88	124,08	148,90	148,90
71	Montáž WAGO svorky	021 Stavby	ks	47,000	0,56	26,32	31,58	31,58
72	WAGO 3 svorka	021 Stavby	ks	47,000	0,16	7,52	9,02	9,02
73	Dobrobrojenie rozvážača HR	021 Stavby	sub	1,000	112,44	112,44	134,93	134,93

74	Dozbrojenie rozvádzača HR	021 Stavby	ks	1,000	112,44	112,44	134,93	134,93
75	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	45,000	1,11	49,95	59,94	59,94
76	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch	021 Stavby	ks	15,000	1,12	16,80	20,16	20,16
77	Štitok kabelový 60x30	021 Stavby	ks	15,000	3,25	48,75	58,50	58,50
78	Sadra 30kg	021 Stavby	ks	4,000	13,49	53,96	64,75	64,75
79	Demontáž starého vedenia	021 Stavby	hod	180,000	11,24	2 023,20	2 427,84	2 427,84
80	Drobné stavebné úpravy (drážkovanie, frézovanie, vŕtanie otvorov...)	021 Stavby	hod	260,000	11,26	2 927,60	3 513,12	3 513,12
81	Projektová dokumentácia skutkového vyhotovenia	021 Stavby	súb	1,000	112,44	112,44	134,93	134,93
82	Revízia	021 Stavby	hod	40,000	11,24	449,60	539,52	539,52
83	Porealizačné svetelnotechnické meranie autorizovanou osobou s príslušným oprávnením. Po realizácii rekonštrukcie osvetlenia je zhotoviteľ, resp. investor povinný previesť svetelnotechnické meranie autorizovanou osobou s príslušným oprávnením. Záverečné sv	021 Stavby	súb	1,000	168,05	168,05	201,67	201,67
84	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	021 Stavby	m	200,000	1,89	378,00	453,60	453,60
85	Blesk.FEZN 30x4 pasovina	021 Stavby	kg	150,000	1,78	267,00	320,40	320,40
86	Blesk.FEZN 10mm gulatina (1kg/1,61m)	021 Stavby	kg	31,056	1,30	40,37	48,44	48,44
87	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	12,000	2,68	32,16	38,59	38,59
88	Blesk.SR 02 pas+pas	021 Stavby	ks	12,000	0,62	7,44	8,93	8,93
89	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	16,000	2,68	42,88	51,46	51,46
90	Blesk.SR 03 pas+gulatina	021 Stavby	ks	16,000	1,02	16,32	19,58	19,58
91	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	021 Stavby	m	18,000	1,08	19,44	23,33	23,33
92	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	3,600	8,20	29,52	35,42	35,42
93	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	3,600	8,20	29,52	35,42	35,42
94	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	1,800	4,36	7,85	9,42	9,42
95	Uzemňovacie vedenie na povrchu zliatina AlMgSi	021 Stavby	m	270,000	2,01	542,70	651,24	651,24
96	Blesk.AlMgSi 8 gulatina (1kg/7,4m)	021 Stavby	kg	33,606	7,39	248,35	298,02	298,02
97	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	8,000	1,12	8,96	10,75	10,75
98	Blesk.OU ochran.uholník	021 Stavby	ks	16,000	6,18	98,88	118,66	118,66
99	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	16,000	1,12	17,92	21,50	21,50
100	Blesk.DOu-kl-3 držiak uholníka s klincom	021 Stavby	ks	16,000	1,57	25,12	30,14	30,14
101	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	8,000	2,68	21,44	25,73	25,73
102	Blesk.SZ svorka skusobna	021 Stavby	ks	8,000	1,41	11,28	13,54	13,54
103	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	8,000	2,93	23,44	28,13	28,13
104	Blesk.stitok na zvody	021 Stavby	ks	8,000	0,54	4,32	5,18	5,18
105	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	021 Stavby	ks	200,000	1,61	322,00	386,40	386,40
106	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	021 Stavby	ks	200,000	1,07	214,00	256,80	256,80
107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	48,000	1,61	77,28	92,74	92,74
108	Blesk.PV 17-4 podpera vedenia klince dlhsia	021 Stavby	ks	48,000	0,67	32,16	38,59	38,59

109	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	8,000	2,68	21,44	25,73	25,73
110	Blesk.SO svorka okapova	021 Stavby	ks	8,000	1,14	9,12	10,94	10,94
111	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	14,000	2,68	37,52	45,02	45,02
112	Blesk.SK svorka krizova	021 Stavby	ks	14,000	0,82	11,48	13,78	13,78
113	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	84,000	1,88	157,92	189,50	189,50
114	Blesk.SS svorka spojovacia	021 Stavby	ks	84,000	0,48	40,32	48,38	48,38
115	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	021 Stavby	ks	1,000	6,70	6,70	8,04	8,04
116	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 20 a ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	1,000	6,93	6,93	8,32	8,32
117	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	021 Stavby	ks	2,000	7,70	15,40	18,48	18,48
118	Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muríva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 2 ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	2,000	1,11	2,22	2,66	2,66
119	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	150,000	5,26	789,00	946,80	946,80
120	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	150,000	2,01	301,50	361,80	361,80
121	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	52,500	1,93	101,33	121,60	121,60
122	Prepájanie vedení	021 Stavby	hod	26,000	11,24	292,24	350,69	350,69
123	Projektová dokumentácia skutkového vyhotovenia	021 Stavby	hod	15,000	11,25	168,75	202,50	202,50
124	Revízia	021 Stavby	hod	20,000	11,24	224,80	269,76	269,76
125	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlák. mater. s konštr. s povrch. úpravou	021 Stavby	m2	10,000	12,64	126,40	151,68	151,68
126	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. a ohybov puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D	021 Stavby	m	118,000	3,70	436,60	523,92	523,92
127	Skruž z miner vlny s Al fol, hr.20 mm, vnútorný priem.28mm	021 Stavby	m	30,000	3,53	105,90	127,08	127,08
128	Skruž z miner vlny s Al fol, hr.25 mm, vnútorný priem.35 mm	021 Stavby	m	36,000	3,70	133,20	159,84	159,84
129	Skruž z miner vlny s Al fol, hr.30 mm, vnútorný priem.42 mm	021 Stavby	m	52,000	4,00	208,00	249,60	249,60
130	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,715	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Strojovne, Vypustenie, napustenie a odvzdušnenie systému UK	021 Stavby	hod	8,000	11,24	89,92	107,90	107,90
132	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	021 Stavby	m	8,000	0,79	6,32	7,58	7,58
133	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 10	021 Stavby	m	4,000	9,37	37,48	44,98	44,98
134	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	021 Stavby	m	4,000	9,30	37,20	44,64	44,64
135	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 10	021 Stavby	kus	8,000	3,98	31,84	38,21	38,21
136	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	021 Stavby	kus	9,000	4,16	37,44	44,93	44,93
137	Tepelná úprava radiátorovej prípojky	021 Stavby	hod	8,000	11,24	89,92	107,90	107,90
138	Rozvod potrubia, HZS tlaková skúška rozvodu po oprave	021 Stavby	hod	4,000	13,49	53,96	64,75	64,75
139	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,718	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus	34,000	2,82	95,88	115,06	115,06
141	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	021 Stavby	kus	30,000	1,08	32,40	38,88	38,88
142	Poistka proti odcudzeniu termostatickej hlavice	021 Stavby	kus	30,000	2,51	75,30	90,36	90,36
143	Hlavica termostatická s kvapal. snímačom	021 Stavby	kus	30,000	13,75	412,50	495,00	495,00
144	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	021 Stavby	kus	16,000	3,06	48,96	58,75	58,75
145	Ventil termostatický TS-90, priamy/rohový 3/8"	021 Stavby	kus	8,000	12,59	100,72	120,86	120,86

146	Ventil do spiatočkový RL5, uzatvárací, regulačný, priamy 3/8"	021 Stavby	kus	8,000	10,23	81,84	98,21	98,21
147	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	18,000	3,06	55,08	66,10	66,10
148	Ventil termostatický TS-90, priamy/rohový 1/2"	021 Stavby	kus	9,000	12,60	113,40	136,08	136,08
149	Ventil do spiatočkový RL5, uzatvárací, regulačný, priamy 1/2"	021 Stavby	kus	9,000	10,23	92,07	110,48	110,48
150	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,130	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	021 Stavby	kus	17,000	4,72	80,24	96,29	96,29
152	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,631	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	021 Stavby	m	118,000	0,15	17,70	21,24	21,24
154	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	118,000	1,80	212,40	254,88	254,88
155	Odmasťovanie potrubia 25	021 Stavby	m	118,000	1,02	120,36	144,43	144,43
156	Náklady na pridružené výkony	021 Stavby	%	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Podiel prác iných profesií	021 Stavby	%	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Čistenie potrubí do DN 50	021 Stavby	m	118,000	2,22	261,96	314,35	314,35
159	Rekuperčná jednotka v parapetnom prevedení, účinnosť rekuperácie min. 85%, úsporné EC motory, doskový protiprúdový rekuperátor, by-passová klapka, filtre triedy G4, integrovaná regulácia, integrovaná protimrazová ochrana, plášť jednotky sendvičový s izoláciou, vzduchový výkon 2400 m3/hod pri ext. tlaku 250Pa, celkový max. el. príkon 2,6 kW, 400V/50Hz, hmotnosť 340kg + integrovaná uzatváracia klapka so servopohonom na prívide, 4x pružná manžeta na hrdlách jednotky, nástenný regulátor a ostatné príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,000	8 957,30	8 957,30	10 748,76	10 748,79
160	Elektrický potrubný dohrievač vzduchu DN 315 s max. tepelným výkonom 3,0 kW, P=3,0kW, 400V/50Hz, 3x10A	021 Stavby	ks	1,000	231,09	231,09	277,31	277,31
161	TLmič hluku do kruhového potrubia, priemer napojenia DN355, dl. 1,0m	021 Stavby	ks	2,000	84,53	169,06	202,87	202,87
162	Výfuková pretlaková samočinná žalúzia š x v - 450x710mm v pozinkovanom prevedení + upevňovací rámik	021 Stavby	ks	1,000	70,64	70,64	84,77	84,77
163	Prírodná protidažďová žalúzia so sitom š x v - 600x400mm v pozinkovanom prevedení + upevňovací rámik	021 Stavby	ks	1,000	31,74	31,74	38,09	38,09
164	Regulačná klapka do kruhového potrubia DN160	021 Stavby	ks	1,000	11,14	11,14	13,37	13,37
165	Regulačná klapka do kruhového potrubia DN125	021 Stavby	ks	1,000	10,47	10,47	12,56	12,56
166	Prírodný distribučný prvok - trysky pre veľké priestory s nastaviteľným prúdením vzduchu, DN200, prietok vzduchu 600m3/h	021 Stavby	ks	4,000	86,52	346,08	415,30	415,30
167	Odvodný distribučný prvok - obdĺžniková nasávacia hliníková mriežka s reguláciou prietoku vzduchu a montážnym rámčekom + pozinkovaný nástavec medzi	021 Stavby	ks	4,000	33,25	133,00	159,60	159,60
168	Plastový odvodný tanierový ventil s reguláciou prietoku vzduchu a montážou do SDK konštrukcie DN125	021 Stavby	ks	10,000	7,54	75,40	90,48	90,48
169	Prechodový kus hranatého pozinkovaného potrubia s prírubami - rozmer š x v 300/400 - 600/400	021 Stavby	ks	1,000	25,04	25,04	30,05	30,05
170	Prechodový kus hranatého pozinkovaného potrubia s prírubami - rozmer š x v 450/710 - fi. 355	021 Stavby	ks	1,000	37,09	37,09	44,51	44,51
171	Prechodový kus hranatého pozinkovaného potrubia s prírubami - rozmer š x v 300/400 - fi. 355	021 Stavby	ks	1,000	21,16	21,16	25,39	25,39
172	Hranaté vzduchotechnické potrubie sk.l do obvodu 2500mm s príslušenstvom, 40% tvaroviek	021 Stavby	m	3,000	40,97	122,91	147,49	147,49
173	Kruhové potrubie typ SPIRO neizolované dimenzií od DN355 do DN125, 30% tvaroviek	021 Stavby	m	95,000	20,84	1 979,80	2 375,76	2 375,76
174	Kruhové flexibilné potrubie neizolované, dimenzie od DN355 do DN125	021 Stavby	m	10,000	5,46	54,60	65,52	65,52
175	Kaučuková izolácia vzduchotechnického potrubia hr.25mm - D+M	021 Stavby	m2	15,000	25,76	386,40	463,68	463,68
176	Protipožiarna klapka do kruhového potrubia pre III. stupeň požiarnej bezpečnosti, ovládaná tavnou poistkou DN160	021 Stavby	ks	1,000	92,66	92,66	111,19	111,19
177	Protipožiarna klapka do kruhového potrubia pre III. stupeň požiarnej bezpečnosti, ovládaná tavnou poistkou DN125	021 Stavby	ks	1,000	90,47	90,47	108,56	108,56
178	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	548,66	548,66	658,39	658,39

179	Vytvorenie protipožiarneho prestupu prierazu pre rozvod vzduchotechnického potrubia medzi 1.NP a 2.NP	021 Stavby	ks	2,000	35,72	71,44	85,73	85,73
180	Vytvorenie prierazov cez stenové a stropné konštrukcie, osadenie chráničky + spätné vysrávky	021 Stavby	kpl	1,000	142,04	142,04	170,45	170,45
181	Demontáž časti kazetového podhľadu v spoločenskej sále š.1,0m, v mieste vedenia budúceho VZT rozvodu (30m2)	021 Stavby	kpl	1,000	342,66	342,66	411,19	411,19
182	Dodávka a montáž SDK kastíka pre rozvod VZT potrubia v spoločenskej sále, š x v - 1000 x 600 mm + vysrávky a biely náter (dl. 25m)	021 Stavby	kpl	1,000	394,38	394,38	473,26	473,26
183	Dodávka a montáž SDK zásteny pre rozvody a komponenty VZT v časti galérie na 2.NP, súčasťou zásteny musí byť servisný otvor pre prístup k el. ohrievaču a regulačnej klapke + vysrávky a biely náter (18m2)	021 Stavby	kpl	1,000	488,24	488,24	585,89	585,89
184	Dodávka a montáž SDK kastíkov pre zakrytie rozvodov v hygienických priestoroch 1.NP + vysrávky a biely náter	021 Stavby	kpl	1,000	471,72	471,72	566,06	566,06
185	Lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	213,64	213,64	256,37	256,37
186	Osadenie a montáž rekuperačnej jednotky	021 Stavby	kpl	1,000	393,55	393,55	472,26	472,26
187	Montáž rozvodov a VZT komponentov	021 Stavby	kpl	1,000	1 501,11	1 501,11	1 801,33	1 801,33
188	Spustenie do prevádzky, zaregulovanie rozvodov a zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	1 725,99	1 725,99	2 071,19	2 071,19
189	Rekuperačná jednotka v nástennom prevedení, účinnosť rekuperácie min. 85%, úsporné EC motory, doskový rekuperátor, filtre G4, integrovaná regulácia, integrovaná	021 Stavby	ks	1,000	2 666,03	2 666,03	3 199,24	3 199,24
190	Tlmič hluku do kruhového potrubia, priemer napojenia DN200, dl. 1,0m	021 Stavby	ks	2,000	59,91	119,82	143,78	143,78
191	Výfuková pretlaková samočinná žalúzia DN200 v plastovom prevedení	021 Stavby	ks	1,000	34,50	34,50	41,40	41,40
192	Prívodná protidažďová žalúzia so sitom DN200 v plastovom prevedení	021 Stavby	ks	1,000	37,30	37,30	44,76	44,76
193	Regulačná klapka do kruhového potrubia DN160	021 Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	26,74	26,74
194	Regulačná klapka do kruhového potrubia DN125	021 Stavby	ks	3,000	10,47	31,41	37,69	37,69
195	Prívodný plastový tanierový ventil DN125	021 Stavby	ks	9,000	7,90	71,10	85,32	85,32
196	Odvodný plastový tanierový ventil DN125	021 Stavby	ks	9,000	7,13	64,17	77,00	77,00
197	Kruhové potrubie typ SPIRO neizolované dimenzií od DN200 do DN125, 30% tvaroviek	021 Stavby	m	82,000	10,40	852,80	1 023,36	1 023,36
198	Kruhové flexibilné potrubie neizolované, dimenzie od DN200 do DN125	021 Stavby	m	20,000	2,77	55,40	66,48	66,48
199	Kruhové izolované flexibilné potrubie, hr. izolácie 25mm, dimenzie DN200	021 Stavby	m	18,000	5,85	105,30	126,36	126,36
200	Protipožiarna klapka do kruhového potrubia pre III. stupeň požiarnej bezpečnosti, ovládaná tavnou poisťou DN160	021 Stavby	ks	2,000	92,66	185,32	222,38	222,38
201	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	258,62	258,62	310,34	310,34
202	Vytvorenie protipožiarneho prestupu prierazu pre rozvod vzduchotechnického potrubia medzi 1.NP a 2.NP	021 Stavby	ks	2,000	35,72	71,44	85,73	85,73
203	Vytvorenie prierazov cez stenové a stropné konštrukcie, osadenie chráničky + spätné vysrávky	021 Stavby	kpl	1,000	146,18	146,18	175,42	175,42
204	Dodávka a montáž SDK kastíkov pre zakrytie stúpacích potrubí rozvodov na 2.NP + vysrávky a biely náter	021 Stavby	kpl	1,000	337,33	337,33	404,80	404,80
205	Lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	112,44	112,44	134,93	134,93
206	Osadenie a montáž rekuperačnej jednotky	021 Stavby	kpl	1,000	224,88	224,88	269,86	269,86
207	Montáž rozvodov a VZT komponentov	021 Stavby	kpl	1,000	1 096,31	1 096,31	1 315,57	1 315,57
208	Spustenie do prevádzky, zaregulovanie rozvodov a zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	584,70	584,70	701,64	701,64
209	Presun hmôt na stavbe	021 Stavby	kpl	1,000	168,66	168,66	202,39	202,39
210	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	021 Stavby	kpl	1,000	755,61	755,61	906,73	906,73
211	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110	021 Stavby	kus	2,000	20,30	40,60	48,72	48,72
212	Potrubie kanal. z HTTP rúr hrdlových D 32	021 Stavby	m	5,000	6,94	34,70	41,64	41,64
213	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	021 Stavby	kus	2,000	2,61	5,22	6,26	6,26

214	Zápachová uzávača s lievikom HL21	021 Stavby	kus	2,000	15,33	30,66	36,79	36,79
215	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	5,000	0,85	4,25	5,10	5,10
216	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	4,000	8,44	33,76	40,51	40,51
217	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	6,000	10,29	61,74	74,09	74,09
218	Ochrana potrubia izoláciou PE 22/20	021 Stavby	m	4,000	3,85	15,40	18,48	18,48
219	Ochrana potrubia izoláciou PE 28/20	021 Stavby	m	6,000	4,26	25,56	30,67	30,67

220	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15	021 Stavby	súbor	2,000	57,94	115,88	139,06	139,06
221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	021 Stavby	súbor	2,000	65,60	131,20	157,44	157,44
222	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	5,00	10,00	12,00	12,00
223	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	021 Stavby	kus	4,000	7,31	29,24	35,09	35,09
224	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	9,00	18,00	21,60	21,60
225	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	18,60	18,60	22,32	22,32
226	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	23,67	23,67	28,40	28,40
227	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný G1/2-6bar	021 Stavby	kus	2,000	12,17	24,34	29,21	29,21
228	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	3,10	6,20	7,44	7,44
229	Manometer 0-10 bar	021 Stavby	kus	2,000	6,24	12,48	14,98	14,98
230	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	021 Stavby	súbor	2,000	11,92	23,84	28,61	28,61
231	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV do 200 l	021 Stavby	súbor	2,000	178,22	356,44	427,73	427,73
232	Tepelné čerpadlo Ariston Nuos 80	021 Stavby	kus	1,000	1 006,36	1 006,36	1 207,63	1 207,63
233	Tepelné čerpadlo Ariston Nuos 200	021 Stavby	kus	1,000	1 701,89	1 701,89	2 042,27	2 042,27
234	Spustenie TČ do prevádzky pre TUV	021 Stavby	súbor	2,000	73,09	146,18	175,42	175,42
235	Vzduchovod PVC d125, Dl.2m, mriežka nasávania, 1xkoleno 90°	021 Stavby	súbor	1,000	125,94	125,94	151,13	151,13
236	Vzduchovod PVC d160, Dl.6m, 2xmriežka nasávania	021 Stavby	súbor	1,000	318,21	318,21	381,84	381,85
237	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
238	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Energetický certifikát budovy	518 Ostatné služby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
SPOLU výdavky						83 127,99	98 853,59	98 853,59
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)						246 635,22	295 062,26	295 062,26

Podporné aktivity projektu

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena		
1	projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,000	0,00	0,00		
2	projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,000	0,00	0,00		
3	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	480,000	10,00	5 760,00		
4	dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	0,000	0,00	0,00		
5	stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	0,000	0,00	0,00		
6	plagát	518 Ostatné služby	ks	0,000	0,00	0,00		
7	publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,000	0,00	0,00		
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)						5 760,00		
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)						252 395,22	300 822,26	300 822,26

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 5 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 5, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahu najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu.	
		Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	
		Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	25%
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).	
		Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk , ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytnie 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytuje 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytuje 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %
		Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredloženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredložil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredložil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky o dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadala záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplnujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplnujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď zájemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odrazení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sice súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálne povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ. Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/zájemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložili ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰⁾ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

¹⁰⁾ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
29	Realizácia zákazky Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.