ZMLUVA O DIELO

&d: 23 /2018
yzatvorend v zmysle §3536 a nasl. zdkona &, 513/1991 Zb.
Obchodny zédkonnik v zneni neskor$ich predpisov

CL L
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel’:
Obchodné meno: Obec LemeSany
Sidlo: Obecny urad Lemesany, 082 03 LemeSany 186
Statutarny organ: Ing. Marko Bucko - starosta obce
1CO: 00327344
IC DPH: SK2021225569
Zastupca na rokovanie vo veciach
zmjuvnych: Ing. Marko Bucko
Bankové spojenie: VUB banka Slovensko
IBAN: SK4902000000000004221572
SWIFT:
(d'alej len ,,objednavatel™)
2. Zhotovitel:
Obchodné meno: Last solution s.r.o.
Sidlo: L. Medveckého 139272, Zvolen 960 01
Statutarny zistupca: Ing. Richard Konigsmark — konatel spolo&nosti
ICO: 50 250 931
DIC: 212026 1143
IC DPH: SK 212026 1143
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
zmluvnych: Ing. Richard Kénigsmark
technickych: Ing. Richard K&nigsmark
IBAN: SK9509000000005112085697
SWIFT:
Obchodna spoloénost zapisand v OR OS Banska Bystrica odd. Sro viozka: 29673/8
Kontakt - email: volsolution(@yahoo.com
tel. &.: +421907873894

(dalej len ,,zhotovitel™)

Objednavatel’ a zhotovitel' si v d'alfom texte spolofne oznaeni aj ako ,zmluvné strany™
a jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana®.



ClLIL
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Této zmluva o dielo sa uzatvara v zmysle zdkona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene
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4.1

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov ako vysledok zaddvania podlimitnej
zakazky s nazvom predmetu ,, Komunitné centrnm v LemeSanoch “.

CL 11
PRAVNE PREDPISY
Vzéjomné vztfahy oboch zmbluvnych strén sa riadia zdkonom &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskordich predpisov, zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov
a vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykoniva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorich predpisov, zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
»zékon o verginom obstardvani alebo ,,ZVO*) a d'al¥imi prévnymi predpismi, ktoré upravujt
oblast’ predmetu tejto zmluvy.

CLIv.
PREDMET ZMLUVY
Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje vykonat' na viastné ndklady a nebezpe€enstvo pre
objednavatel’a dielo definované v tejto zmluve a objedndvatel sa zavizuje za riadne a viasné
zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitelovi diela cenu za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto
zmluve,

4.2 Dielo pre Glely tejto zmluvy vymedzuji zmluvné strany nasledovne:

Vykonanie stavebnych, montaZnych a inych potrebnych prac pre stavbu

wKomunitné centrum v Lemefanoch *,

Rozsah zhotoviteF'om vykonavaného diela je definovany:

a) projektovou dokumentaciou, ktora bola poskytnutd zhotovitelovi ako suast sifaZnych
podkladov pri zadavani podlimitnej zdkazky, ktorej vysledkom je uzatvorenie teito zmhuvy,

b) zhotovitel' je povinny vykonat aj vietky daldie vykony a &innosti potrebné na to, aby
objedndvatel’ mohel dielo pouZit' na pldnovany Ggel. Zhotovitel’ tymto zéroveti potvrdzuje, Ze je
mu znamy tcel, na ktory sa dielo zhotovuje,

¢) projektovou dokumentdciou skutoéného vyhotovenia diela (Projekt skutoéného vyhotovenia
diela).

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude dalej v texte zmluvy, tak aj v jej prilohach, oznadené

len ako ,.dielo®.

4.3 Dielo bude zhotovitefom zhotovené vyluéne podla 3pecifikicie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, Zhotovitefom zhotovené dielo bude v stilade:

4.3.1 s poziadavkami na najvy§8iu kvalitu stanovenymi prisludnymi zdviznymi i smernymi STN,

priom za najvy$3iu kvalitu zmluvné strany povaZuji dielo zhotovené bez akychkolvek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouZitelné na uel planovany objednéavatefom, a zaroveti je aj
pravne spbsobilé na uZivanie v zmysle pravnych predpisov,

4.3.2 stakou Groviiou kvality, ktora objednavatel’ovi umoZni riadne a nerudené uZivanie zhotoveného

diela minimalne po dohodnutd zéruént dobu,

4.3.3 so vietkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochranu bezpe&nosti a zdravia

pri praci a ochranu pred poZiarmi vzt'ahujicimi sa k zhotovovanému dielu.

4.4 Specifikdcia a rozsah diela st stanovené v Prilohe &. 1, ktord tvori neoddelitelnti sidast’ tejto zmluvy

o dielo.

4.5 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vietky materialy, &asti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitelom

alebo jeho subdoddvatelmi budii pouZité alebo zabudované do diela, budii nové, vhodnej kvality,
bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky 4del, na ktory maji byt pouZivané podFa zmluvy
a jej priloh. Akékol'vek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré st iného druhu, ako je
stanovene touto zmluvou a jej prilohami, aviak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy a jej



priloh, mézu byt zhotovitelom pouZité na zhotovenie diela iba viedy, ak pévodné stanovené touto
zmluvou a jej prilohami, maji v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukonéentl vyrobu, o &om zhotovitel
predlozi objednavatelovi vyhlésenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po predchadzajicom
pisomnom stthlase zo strany objednavatela, strany dohody uzavra dodatok k tejto dohode,
na zéklade ktorého mdZe zhotovitel' pouZit' na realizéciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost’ zhotovitel'a za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela viak takymto
stithlasom nie je dotknuta.

4.6 Dielo sa bude zhotovovat' v Obci LemeSany, Slovensko, na parcele & KN-C £.4/1 a 4/2, (dalej
spolu len ako ,.stavenisko®).

4.7 Objednavatel’ urfi hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na pozemky nachddzajice sa
na stavenisku.

4.8 VytyCovanie ainé meralské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpeluje
zhotovitel na svoje naklady odbore spdsobilymi osobami a zodpoveds za:

a) presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vzfahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevaoym bodom

b) spravnost’ polohy, vysck, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby

c) zabezpeenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov a pracovnikov
vo vztahu k vysSie uvedenej zodpovednosti za vyty&ovacie prace.

4.9 V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajiiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tito zmluva ani jej prilohy,
plati aZ do prijatia vzdjomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia pristuiného orgénu,
pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel' je povinny toto stanovisko objednivatela
re$pektovat’. Zmluvna strana, kiorej stanovisko sa ukaZe ako nespravne, je povinna znasat’ vietky
naklady, ktoré v dosledku vyssie uvedeného riefenia situicie vznikli.

4.10  Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vi¥etky podklady prevzaté
od objednavatela a na ich zdklade bude dielo zhotovovaf’. Zhotovitel’ vyhlasuje, e mu je znamy
rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost’ staveniska. Zhotovitel’ zarovefi
potvrdzuje, 7e sa nemdze odvoldvat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, 7e niektoré
plnenia nie st uvedené v zmluve, pokial’ tieto chyby alebo omyly nespdsobil objednavatel.

4.11  Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel’ nevykona, vykona odchylne od projekiovej
dokumentacie a Prilohy ¢. 1 k tejto zmhive, resp. pouZije materidly odli¥né od Prilohy &. 1 k tejto
zmluve, objedndvatel neuhradi a takéto price, resp. materidly, zhotovitel na vyzvu objednavatela
na viasiné niklady odstrani.

4.12  Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednéavatel. Viastnicke pravo k materidlom,
vyrobkom a inym ¢astiam diela pouZitych zhotovitelom pri zhotoveni diela, sa stavajt viastnictvom
objednévatel'a ich zabudovanim do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, &asti
a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nem4 za nasledok zmenu vlastnickeho prava,

4.13  Nebezpeenstvo Skody na zhotovovanom diele zn48a zhotovitel’ aZ do jeho riadneho ukondenia
a odovzdania diela objednavatelovi.

CL V.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom termine zhotovenie diela:

5.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia t&innosti
tejto zmluvy,

5.1.2 Ukonenie a odovzdanie diela: do 12 (dvanést’) mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska. Presny Casovy a finantny harmonogram zhotovovania diela je uvedeny v Prilohe &. 2
k tejto zmluve (d’alej len ,,Easovy harmonogram préc®).

5.2 Terminy vyznafené v Casovom harmonograme prac musia byt presne dodrzané tak, aby
akymkol'vek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené price na zhotovovani diela
zhotovitelom, resp. jeho subdodavatel'mi. Za ukonéenia jednotlivych pric je povaZované riadne,
véasné a Uplne ukonlenie prac, vratane vykonania predpisanych skiifok, atestov a merani, ako aj
odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov, a ich prevzatie 2 potvrdenie objednavatefom.



5.3 Bez vopred ziskaného pisomného sihlasu objednédvatel'a zhotovitel’ nie je opravneny dohadovat
alebo vykonavat’ akékol'vek zmeny terminov rozhodnych pre zhotovenie diela a/alebo akékolvek
zmeny projektovej dokumentécie.

5.4 V pripade, ak u zhotovitefa v priebehu realizicie diela nastane situdcia, e nie je schopny spinit
dohodnuté terminy v beZnom pracovnom &ase, a tym splnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy,
j& povinny samostatne alebo na prikaz objednavatela alebo technického dozoru zabezpedit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadCasovych hodinich bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodato¢né néklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto
pripadoch nement.

5.5 Pri Castiach diela, ktoré budi v ddsledku technologického postupu trvale zakryté, bude
objednéavatel pred ich zakrytim vyzvany minimélne 1 (jeden) pracovny defi vopred na vykonanie
kontroly uvedenej Casti diela alebo na Gi8ast’ na pristunych skaskach. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je
povinny na poZiadanie objedndvatela alebo technického dozoru tieto prace odkryf na vlastné
naklady. Ak objedndvatel’ bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovite! povinny odkrytie
vykonat' na néklady objednavatel'a. V pripade, Ze sa pri dodatognej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat
elektronickii fotodokumentaciu uskutoénenych prac, ktoré sa majii zakryl' poas realizacie
predmetu tejto zmluvy a odovzdévat” ju objednévatelovi na CD/DVD nosidi (po jednom
vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poZiadanie objednévatela.

3.6 V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo alebo jeho Zast’ v silade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, objednévatel’ je oprivneny vykonané dielo alebo jeho &ast’ prevziat aj
v skorfom pontknutom termine, pri€om prevzatie riadne vykonaného diela nebude objednavatelom
bez vaineho ddvodu odmietnuté,

3.7 Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukon&enim. Termin ukon&enia diela
ozndmi zhotovitel’ zapisom v stavebnom denniku. Za splnenie terminu uvedeného v odseku 1 tohto
¢lanku sa povaZuje odovzdanie diela zhotovitel'om a prevzatie diela objednavatel'om na zéklade
zépisu o odovzdani a prevzati dicla, ktorjf je podpisany oboma zmluvnymi stranami.

5.8 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednévatela o akejkol'vek skutoénosti,
ktora brani alebo stazuje vEasni alebo riadnu realizdciu diela 2 mé¥e spdsobif omeskanie
zhotovitel'a s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

5.9 Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ moinost’ poZadovania pripadnych dopliiujiicich stavebnych prac
priamo suvisiacich spredmetom zmluvy, ak by nerealizovanie tychto pric spdsobilo
objednavatelovi neprimerané tazkosti pri prevadzkovani diela a poZzadované dopliiujice prace nie
st predmetom projektovej dokumentécie. Pre ocenenie dopliiujucich stavebnych prac a zmien budd
pouZité polozky z oceneného supisu poloZiek predioZeného v ponuke. Pokial’ pre ocenenie
dopliiujitcich stavebnych prac a zmien nie je moZné pouit’ jednotkové ceny z oceneného siipisu
poloZiek, bude ocenenie novych poloZiek spracované v silade s ¢l. V1. ods. 6 tejto zmluvy. Vietky
tpravy PD, nerealizované price, doplfiujice stavebné price azmeny budii zhotovitefom
a stavebnym dozorom objednévatel'a zaznamenané a potvrdené v stavebnom denniku a budd shizit
ako podklad pre uplatnenie dodatofnych vydavkov zhotovitela vsalade so ZVOQ. Pre tGgely
fakturdcie su vymery uvedené v ocenenom supise poloziek vymerami maximalnymi. Uprava
vymer poloZiek v predloZenej ponuke je moZna len na zéklade obojstranne podpisaného pisomného
dodatku k tejto zmluve o dielo. Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté v stlade so ZVO.

5.10 'V pripade, ak pocas realizdcie diela nastani skutoSnosti charakterizované ako vyssia moc,
v pripade klimatickych podmienok, ktoré znemozZitujh zhotovitelovi pokratovat’ v realizacii diela
alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zékonnika, v tomto pripade zhotovitelovi diela
termin ukoncenia a odovzdania diela neplynie, aZ do pominutia vy§Sie uvedenych skutodnosti.
Zhotovitel v tomto pripade nie je v omeskani s vykonanim diela potas doby, po ktorii nebolo mo¥né
realizovat’ dielo podla prvej vety tohto odseku.

5.11  Zhotovitel je povinny pisomne upozornit’ objednévatel'a na akékolvek dovody, ktoré mdiu, ¢o
i len teoreticky, ohrozit’ riadne a véasné zhotovenie diela alebo spdsobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu alebo mil'nika zapisom do stavebného dennika.



CL VL
CENA DIELA

6.1 Cena za vykonanie diela podfa podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorgich predpisov a vyhlaskou €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoétu tvoreného jednothivymi polozkami podfa Prilohy
¢. 1 k tejto zmluve a ktord tvori nedelitelnd stidast’ tejto zmluvy.

6.2 Cena dohodnutd je stanovena ako celkova cena.

Cena diela bez DPH: 168 624,14 €
DPH 20%: 3372483 €
Cena diela s DPH : 202 348,97 €

Slovom: dvestodvatisictristo§tyridsatosem Eur / devit'desiatsedem centov s DPH

6.3 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a vas dokontené dielo prevezme od zhotovitela a zaplati mu
za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenu v odseku 6.2 tohto &lanku tejto zmluvy.

6.4 Cena diela uvedend v odseku 6.2 tohto Elanku tejto zmluvy je doloZena rozpodtom (oceneny stipis
poloziek), ktory tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve.

6.5 Zhotovitel' nie je opravneny poZadovat, nérokovat’ si alebo domahat’ sa zvy3enia ceny dicla
s vynimkou dovodov dohodnutych v ods. 6.6.1 a 6.6.2 tohto &lanku zmluvy. Zhotovitel’ nemdize
Ziadat' o zvy$enie ceny diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodévatelov,
nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku omylu.

6.6 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strén méZe zmenit v pripade, ak:

6.6.1 ddjde v priebehu vykonania diela k zmenam sadzieb DPH,
6.6.2 dbjde k viacpricam,

Zmiuvnd cena mdZe byt zvySena len o cenu viacprac urent spdsobom dohodnutym v tejto

zmluve. Zhotovitel’ naceni viacprace nasledovne:

- poloZky viacprac, ktoré sa nachadzajii aj v polozkovom rozpodte — cenovej ponuke podanej
zhotovitel'om, na zdklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podl’a tohto polozkového rozpoéty,

- poloZky viacprac, ktoré sa nenachddzaji v polozkovitom rozpoéte — cenovej ponuke podanej
zhotovitel'om, na zéklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmhuvy, musia
byt nacenené podla programu CENKROS v jeho poslednej aktudlnej verzii ku diiu
vyhlasenia verejného obstardvania. Na takto uréenti cenu sa uplatni zI'ava vo vygke 10 (desar’)
percent. V pripade nacefiovania podla programu CENKROS zhotovitel’ nesmie v programe
CENKROS menit® zdkladné nastavenie kalkulaéného vzorca, priame néklady obsahujice
najmi mzdy, stroje a materidl a nepriame ndklady obsahujiice najmi za vyrobni réziu,
spravnu réZiu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat' v programe CENKROS Ziadne
zmeny alebo Gpravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konetnej ceny za vykonané stavebné
préce oproti zdkladnému nastaveniu. Ide najmi o zmenu pracnosti normeohodin alebo iné
zmeny smerujice k zvySeniu ceny alebo ndroénosti vykondvanej prace alebo pouzitych
materialov.

Nedpecifikované prace t. j. prace ktoré nie sit uvedené v polozkovom rozpote — cenovej ponuke
podanej Zhotovitefom, na zéklade ktorého bola dohodnutd zmluvné cena v zmysle tejto
zmhuvy, ako ami v programe CENKROS, budi nacenené na zéklade pisomnej dohody
objednavatela a zhotovitel'a. Dopravné néklady nesmi byt’ vysiie ako 2,00% z fakturovanej
sumy za viacprace.

Objednavatel’ si vyhradzuje prévo na odsthlasenie nacenenia viacprc - ponukového rozpoétu
viacprac pred ich uskutoénenim. Objednavate!l si vyhradzuje pravo nestihlasit’ s ponukovym
rozpoétom. Ak objedndvatel’ nesthlasil s ponukovym rozpoltom ako celkom alebo
s akoukol'vek astou z dbvodu, Ze bol vyhotoveny v rozpore s touto zmluvou, zhotovitel je
povinny upravit’ ponukovy rozpofet podla pokynov objednévatel'a. Zhotovitel si mbZe
vyfakturovat’ len skutoéne vykonané viacprace, a to podla ponukového rozpodtu



a za podmienok dohodnutych pre fakturdciu stavebnych prac v tejto zmluve a v silade so
ZVO.
6.6.3 dbjde k menejpracam.
Zmluvna cena bude zniZena o cenu menejprac. Vybrany zhotovitel' naceni menejprace tak,
Ze poloZky menej préc budl nacenené v sitlade s polozkovym rozpoétom, na zaklade ktorého bola
dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy. Nacenenie menejprac podlicha predchidzajicemu
schvaleniu objednavatelom. Takto nacenené menejprace budi po odsihlaseni objednavatelom
odpoéitané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy,

6.7 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy ubezpecuje objednavatel’a, Ze dohodnuta cena diela je s ohl'adom
na vietky okolnosti a rozsah diela primerana.

6.8 V cene diela st obsiahnuté dopravné naklady a vietky naklady savisiace s uskutofnenim predmetu
zmluvy, najmi naklady na vybudovanie, prevadzku, GdrZbu, vypratanie a vyCistenie zariadenia
staveniska, vratane ndkladov vynaloZenych na spracovanie ,,Planu organizicie vystavby®, vrétane
koordinaénej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd
a vyjazd pre stavebnu dopravnil techniku aj s dopravnymi trasami so zohfadnenim nenaru$enia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, ochrany pred poZiarmi aochrany Zivoiného prostredia, na projektovit dokumenticiu
skutoéného vyhotovenia diela v §tyroch vyhotoveniach v tladenej forme a jednom vyhotoveni
na digitdlnom nosi¢i, nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidéaciou
vzniknutych odpadov.

CLVH
FINANCOVANIE

7.1 Uhrada ceny diela bude financovana z vlastnych finanénych zdrojov a z nenavratnych finangnych
prispevkov z fondov EU v ramci Operaéného programu: Cudské zdroje, kod vizvy OPLZ-PO6-
SC613-2017-2

7.2 Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade &iastkovych faktar v 4 (Styroch) vyhotoveniach
za dodavky a préce, kioré boli readlne vykomané v predchadzajicom mesiaci. Podkladom
pre vystavenie faktir bude sipis vykonanych prac a dodavok podla poloziek za obdobie
predchadzajiiceho mesiaca potvrdeny objednavatelom a doklady podFa odseku 7.12 tohto &lanku,
Po ukonceni a odovzdani diela zhotovitel’ vystavi koneénu faktiiru, ktord bude obsahovat’ odpolet
vietkych vystavenych Giastkovych faktar. Zhotovitel doruduje objednévatelovi vietky faktary
na adresu objednévatel'a uvedent v z&hlavi tejto zmluvy, pokial’ objednévatel vyslovne neuréi inak.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatmosti kazdej Eiastkovej faktliry a koneénej faktiry je 60
(Sest’desiat) dni odo diia preukdzatelného dorudenia faktiry objednavatelovi.

7.4 Jednotlivé zhotovitelom fakturované sumy budi objedndvatel'om vyplacané zhotovitel'ovi ku diiu
splatnosti vyluéne s podmienkou, e budl zhotovitePom riadne a v&as spinené vykony podla
¢asového harmonogramu prac v plnom rozsahu, pozadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skiifok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej &asti, o bude
doloZené potvrdenim objednavatel’a.

7.5 V pripade, ak zhotovitel’ ast’ diela bude realizovat’ subdodévatel'mi, je povinny do 20 (dvadsat’)
dni po obdrZani Ghrady faktiry objedndvatelom, predlozit’ pisomné potvrdenie subdodévatela,
Ze si voti nemu zhotovitel splnil finanéné zaviizky v rozsahu vykonanych pric a Ze voéi nemu nema
Ziadne zavizky vyplyvajlce z realizicie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V pripade, ak
zhotovitel v stanovenej lehote tito skutoénost’ objednavatelovi nepreukaze, objedndvatel pozastavi
Ghrady faktir v prospech zhotovitel'a aZz do doby spinenia tejto povinnosti. Potas pozastavenia
platby neplynie lehota splatnosti faktir. Obdobie pozastavenia platieb vyluCuje uplatnenie naroku
zhotovitel'a na trok z omeskania alebo hradu pripadnych §kod.

7.6 Zhotovitel' je povinny po obdriani kazdej Uhrady faktiry objednidvatefom, do 20. dia
nasledujiceho mesiaca, pisomne relevantnym dokladom preukdzat, Ze si splnil povinnost
vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu, ndhrady mzdy alebe odstupného, na ktorgch
vyplatenie ma zamestnanec narok, ktoré sa vymahaji vykonom rozhodnutia, a Ze nemd vodi
zamestnancom Ziadne zavizky vyplyvajice z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.



7.7 Ak st zhotovitel nespini povinnosti podla &1, VII odsek 7.5 a 7.6 tejto zmluvy, objednavatel je
opravneny uplatnit’ si zmluvnid pokutu vo vyske 1.000,00 € (slovom: Jedentisic Eur) za kazdé
Jednotlivé porugenie.

7.8 Zhotovitel' nie je oprévneny, poZadovat’ od objedndvatela akékolvek zilohové platby alebo
preddavky ceny diela. Zmhluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky
na realizaciu diela,

7.9 Zhotovitel zabezpedi, aby nim vystavena faktira obsahovala vietky potrebné nale¥itosti dafiového
dokladu v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,

7.10  Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit’ faktiru, ktord nebude obsahovat’ potrebné néleZitosti
podl'a odseku 7.9 tohto ¢lanku zmluvy, podklady podl'a odseku 7.12 a 7.13 tohto &lanku zmluvy,
resp. bude obsahovat’ nespridvne tdaje. Nova lehota splatnosti faktary zadina plynit po obdrZani
novej opravenej faktiry objedndvatelom,

7.11  Zhotovitel je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych faktarach &islo tejto zmluvy a text: Nazov
projekiu: Komunitné centrum v LemeSanoch, ITMS k6d, ktory oznami objednévatel
zhotovitel'ovi po jeho prideleni poskytovatefom nenévratného finanéného prispevku ( d’alej len
NFP).

7.12  V nadviznosti na odseku 7.2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel zaviizuje ku kazdej vystavenej
fakihre priloZit”

7.12.1 zistovaci protokol o objeme skutoéne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel’
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitel'a, Ze price uvedené v priloZenych
dokumentoch s0 v siilade so skutoCnost’'ou a predstavuji poZiadavky zhotovitePa uplatnené podla
tejto zmluvy,

7.12.2 poloZkovity sipis vykonanych pric a doddvok za obdobie predchidzajiceho mesiaca,

vystaveny v sitlade s nasledovnymi poZiadavkami:

- polozky stipisu vykonanych prdc a doddvok musia byt' v sGlade s polozkami pric a dodavok
uvedenymi v rozpodte, prifom sipis vykonanych préac a doddvok musi byt' vytvoreny priamo
z rozpoétu,

- supis vykonanych prac musi obsahovat’ mnoZstva prac vykonanych zhotovitelom a mno¥stvo
dodéavok v silade s rozpoétom, ktory je sudast’'ou tejto zmluvy,

- supis vykonanych préc a dodavok musi byt' potvrdeny objednévatelom, pediatkou autorizovaného
stavebného inZiniera a jeho podpisom,

- stpis vykonanych pric a doddvok musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych préac
a dodéavok v stilade s touto zmluvon,

7.12.3 Casti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované price a dodavky,

7.12.4 fotodokumentaciu prac aj na CD, ktoré si fakturované,

7.12.5 certifikdty materidlov, atesty pouZitych materidlov a zaruéné listy; pouZité materidly musia

spifiat’ viastnosti stanovené zékonom NR SR & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkonom &. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
a vyhlalkou Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR &, 162/2013 Z .z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych viyrobkov a systémy posudzovania parametrov,

7.12.6 doklady, resp. potvrdenia o likvid4cii stavebného odpadu.

7.13  Zhotovitel je povinny predloZit siipis vykonanych prac a dodévok za obdobie jedného mesiaca
na kontrolu a odstthlasenie objednavatefovi a technickému dozoru objednévatel’a, a to najneskor
do 5 (piatich} dni po skongeni prisluiného fakturaéného obdobia.

7.14  Zhotovitel je povinny do piatich dni po ukon&eni pristuiného fakturatného obdobia predlozif
objednavatelovi vietky doklady k Ziadosti o platbu (doklady podla ods. 7.12 tohto &lanku).
V pripade nepredloZenia pozadovanych dokladov v uvedenej lehote, objednavatel’ nepostipi
faktaru na preplatenie v prisludnom mesiaci.

7.15 Akdkolvek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podFa tejto zmluvy sa povazuje
za vykonant v&as, ak bola najneskdr v posledny defi splatnosti odpisana z G¢tu odosielatel'a
v prospech 0ctu prijimajicej zmluvnej strany.



CL VIII
SUBDODAVATELIA

8.1 Zhotovitel’ pre pripad realizicie diela prostrednictvom subdod4vatelov uvedenych v Prilohe &. 4
tejto zmluvy uvedie:

- identifikagné idaje subdodavatel'a, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné &islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikané &islo,

- nazov zakazky,

- podiel zdkazky, ktory méa v umysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok.

8.2 V pripade, ak ddjde potas realizicie diela k zmene subdodavatel’a oproti zoznamu subdodavatelov
uvedeného v ods. 8.1 tohto &ldnku zmluvy, je zhotovitel povinny predloZit' objednavatelovi
do 3 (troch) pracovnych dni odo dfia kedy sa o tejto skutolnosti dozvie, Ziadost o zmenu
subdodévatela v rozsahu:

- podiel zékazky, ktory md v Gmysle zadat’ tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodavatefov
a predmet subdodévok,

- identifikagné daje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné ¢islo alebo détum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikaéné &islo,

8.3 Zhotovitel’ pri vybere subdodévatela musi postupovat’ v salade so vieobecne zaviznymi pravaymi
predpismi a tak, aby vynaloZené naklady na zabezpedenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodéavke
boli primerané jeho kvalite a cene.

8.4 Zhotovitel sa zaviizuje podstatnii Cast’ pinenia predmetu zdkazky uskutodnit’ priamo sam, alebo ako
¢len skupiny dodavatel'ov, a to z dévodu zodpovednosti za koordindciu technologickych postupov
pri realizcii diela, ¢o v konefnom dosledku ma znaény vplyv na kone&nt kvalitu realizovanych
stavebnych prac.

8.5 Zhotovitel' je povinny kazdd zmluvu o subdodédvke uzatvorif v pisomnej forme len
s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel’ rozhodne o sihlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmhuvy o subdodavke
na zéklade predloZenia informacii o predmete zmiuvy o subdodavke, informacii o osobe budiiceho
subdodavatel’a podla ods. 8.2 tohto ¢lénku zmluvy, pri¢om podkladom pre pripadné rozhodnutie
0 nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy méZe byt’ v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych
informacii podla ods. 8.2 tejto zmluvy.

8.6 Objednéavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesihlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodévke najneskér do 5 (piatich) dni od dorudenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu.
Ak zhotovitel’ neozndmi svoj nesthlas do 5 (piatich) dni odo dita doruenia Ziadosti o schvalenie,
v tomto pripade to znamend, Ze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a zhotovitel’ je opravneny
uzatvorit' s vybranymi subdodavatelmi prishuiné zmluvy, na zdklade ktorych bude zabezpetované
plnenie tejto dohody.

8.7 Zhotovitel' zodpoveda za uzavretie a plnenie zmluvy o subdodévke subdodévatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sém. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za
odbornti starostlivost’ pri vybere subdoddvatel'a, ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zéklade
zmluvy o subdoddvke.

8.8 Zhotovitel' na preukdzanie technickej alebo odbornej sposobilosti vyuzil kapacity- nevyuZil, a
zaviizuje sa, Ze ak potas trvania tejto zmluvy dbjde k pineniu, ktorého sa tyka preukazanie odbornej
alebo technickej spdsobilosti touto osobown, toto plnenie poskytne vylugne sam / prostrednictvom
tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodéavatel'a tym nie je dotknuta,

CLIX
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATEDA

9.1 Objednéavatel’ odovzdal zhotovitelovi projektovii dokumenticiu uvedentt v &lanku IV, odsek 4.2
tejto zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach a kopie vyjadreni orgdnov verejnej spravy pri preberani
staveniska. Zhotovitel mbéZe na viastné naklady Kkopirovat, pouzivat' a ziskat projektovi



dokumentéciu pre Cely vyplyvajlce z tejto zmluvy len so sthlasom objednavatela. V pripade
oprivnenej poZiadavky zhotovitela na kopirovanie, pouZivanie a ziskavanie projektovej
dokumentacie pre uely vyplyvajlice z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto sthlas
bezodkladne, najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni odo dfia obdrZania opravnenej Ziadosti
zhotovitela.

9.2 Zhotovitel' je povinny uchovavat’ v mieste realizdcie diela jednu képiu zmluvaych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprév danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatela budi mat’ prévo pristupu ku vietkym tymto dokumentom
v pracovinom fase potas realizdcie diela.

9.3 Zmluvne strany poveruji nasledujice osoby vo veciach tykajucich sa vykondvania diela:

a) za zhotovitel'a: osoba poverena vykonom funkcie stavbyvediceho: oo,
(dopini zhotovitel)

b) za objedndvatel'a: osoba poverend vykonom funkcie technického dozoru:

(dopini objedndvatel)

9.4 Objednavatel a nim poverend osoba vykonévaju pri realizacii diela podla zmluvy dozor na stavbe.
Za tym tcelom ma poverend osoba objednavatela pristup na pracovisk4, vratane skladov, kde sa
dielo a jeho sicasti realizuji. Na vyZiadanie objedndvatel’a je zhotovitel’ povinny predloZit vykresy,
vzorky materidlov a in¢ podklady stivisiace s uskutocnenim diela, ako aj vysledky kontrol kvality
- atesty. S informaciami a podkladmi oznalenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objedndvatel’ a nim poverené osoby zaobchidzat’ doverne.

9.5 Objednavatel’ je povinny menovat’ svojho zéstupcu vo veciach technickych a poverit osobu
vykonavanim dozoru, ktori budl vykonévat’ povinnosti stanovené v zmluve. Povereny zistupca
vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostatoéne kvalifikovani tak, aby boli
kompetentni vykonévat’ urlené povinnosti.

§.6 Povereny zastupca vo veciach technickych aostatné poverené osoby nie st opravneni
doplfiat/menit’ zmluvné dokumenty.

9.7 Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

9.7.1 kedykol'vek si osoby poverené objednavatelom plnia svoje povinnosti alebo vykonédvajt
Einnosti uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajice, predpokladd sa,
Ze konaju v mene objednévatela,

9.7.2 osoby poverené¢ objednavatelom nie st oprdvnené zbavit’ ktorakoFvek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zdviizkov alebo zodpovednosti podl'a tejto zmluvy;

9.7.3 kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskiimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poZiadanie, skii¥ka alebo podobny skutok zdstupcu vo veciach technickych alebo poverenej
osoby (vritane absencie nestihlasu), nezbavuje zhotovitefa Ziadnej zodpovednosti, ktorit ma
podl'a zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu &i nesalad.

9.8 Za 0felom realizicie diela sa objednavatel’ zavizuje umoZnit’ pristup uréenym zamestnancom
zhotovitel'a a inym nim uréenym osobém opravnenym na realizdciu diela na stavenisko poéas doby
podla schvileného Casového harmonogramu préc, ako aj kedykolvek podas zaruénej doby,
za u¢elom odstranenia vzniknutych vad diela.

9.9 Objednavatel je pri odovzdavani staveniska povinny zhotovitela informovat’ o nebezpe&enstvach
a ohrozeniach na stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia a o postupe v pripade poZiaru.

9.10 Nebezpelenstvo Skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znisa
zhotovitel’ do zapisni€ného odovzdania diela zhotovitePom.

9.11  Objednavatel’ dielo v rozsahu podTa tejto zmluvy prevezme ako celok.

............................

CL X,
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

10.1 Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v stilade s projektovou dokumentaciou, rozpodtom, touto
zmluvou, podmienkami stanovenymi orgénmi verejnej sprévy avzmysle platnych pravnych
predpisov. Zhotovitel sa zavéizuje zhotovit' stavebné dielo aodovzdat ho riadne a v&as
objednavatelovi.



10.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
vtejto zmluve za Uhradu, ato na zdklade pisomného pokynu objedndvatela alebo na zaklade
dodatku k tejto zmluve podpisanom oboma zmluvaymi stranami.

10.3 Po uplynuti kaZdého kalendarmeho mesiaca realizacie diela, objednavatel’ porovna skutoéne
vykonané price (na zéklade predloZeného a schvaleného sipisu vykonanych pric) s éasovym
harmonogramom prac. V pripade, ak sa na zaklade uvedeného porovnania zisti omedkanie
zhotovitela s realizaciou diela, uplatni objednavatel’ u zhotoviteFa narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podFa Clanku XIIL, odseku 13.1, tejto zmluvy z ceny diela, resp. jeho Sasti zodpovedajice;
pracam, uvedenych v fasovom harmonograme prac, ktoré mali byt zo strany zhotovitel'a v danom
jednomesaénom obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty néarok
objednavatela na odstipenie od tejto zmluvy.,

10.4 Zhotovite!' sa zavizuje objedndvatelovi do 3 (troch) dni odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto
zmluvy predloZif' na pisomné odsuhlasenie ,Plan organizécie vystavby“, vratane koordinaénej
situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, uréeny vjazd a vyjazd pre
stavebnil dopravnl techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenaruSenia prevadzky
pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej
BOZP), vratane Planu BOZP, ochrany pred poZiarmi (d’alej OPP), ochrany Zivotného prostredia,
néaroky na dodévku elektrickej energie, sposob likvidacie odpadu.

10.5 Zhotovitel'ovi sa zakazuje podla zékona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov uloZit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom,
zneSkodnif' odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v stlade s tymto zékonom. Doklady o tom
predioZi objednévatelovi pri Ciastkovej fakturicii a sihrnne pri odovzdévacom a preberacom
konani.

10.6 Zhotovitel’ ako drzitel’ odpadu je povinny podl'a zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov odovzdat’ odpady len osobe opréavnenej nakladat’ s odpadmi, a to
na vlastné naklady. Iny recyklovatelny stavebny odpad je zhotovitel povinny odovzdat
na recyklaciu. Nerecyklovatelny a nevyuZitelny stavebny odpad je zhotovitel' povinny ukladat
na riadent skladku odpadov.

10.7 Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela zabezpelit' ochranu podzemnych telekomunikagnych
vedeni pred ich poSkodenim v silade so zdkonom & 351/2011 Z. z. o elektronickych
telekomunikdciach v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov tepla, elektriny, plynu,
kanalizicie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel' za zavizuje, Ze polas realizicie diela
nebude stavebny materiél alebo stavebny odpad ukiadat’ na cestné teleso.

10.8 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze inym zhotoviteFom objednavatela umoZni vstup na stavenisko
a v pripade potreby poskytne silinnost’ potrebnli pre realiziciu iného diela z dévodu,
Ze objedndvatel’ v priebehu realizicie diela mdZe pre plnenie inych zaviizkov, ktoré nie si
predmetom tejto zmluvy, zabezpefovat’ ich plnenie inymi zhotoviteImi na zéklade osobitnej
zmluvy.

10.9 Zhotovite!’ je povinny pri vykonani diela postupovat’ s naleZitou odbornou starostlivostou.

10.10  Objednévatel’ zabezpedi na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina. Tieto
body napojenia budl zhotovitel'om vybavené a zabezpelené samostatnymi meraémi vo vlastnicive
zhotoviteTa potas celej doby realizacie diela, a to na néklady zhotovitela. Pogas doby realizicie
diela znasa néklady na odber médii zhotovitel. Uhrada nakladov za odber médii bude zo strany
zhotovitel'a realizovana na zéklade samostatnych faktdr vystavenych objedndvatelom 3tvrtroéne
so 14-dfiovou lehotou splatnosti. Jednotkové ceny fakturované objedndvatelom za odber médif —
vody a elektriny zhotovitel'ovi budi totoZné s jednotkovymi cenami fakturovanymi dodéavatelmi
objednavatela.

10.11 Zhotovitel sa zavizuje k utajovaniu informécii vo&i tretim osobam, ktorymi by sposobil ujmu
objednavatelovi.

10.12 Zhotovitel' je povinny polas realizacie diela bezodkladne vy&istit pouZivané pozemné
komunikécie v pripade ich zne€istenia v stvislosti s realizaciou dielz, a to na vlasiné naklady.
10.13 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’ miesto, na ktorom vykondva préce nevyhnutné na vykonanie
diela podFa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel

zodpoveda za Skodu spOsobent porusenim tejto povinnosti.
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10.14 Zhotovitel' zabezpeli, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstiipia do objektu, v ktorom sa
vykondva dielo s vedomim zhotovitel'a, sa pri zhotovovani diela budi pohybovaf len
vo vyznadenom priestore a vyhradenych komunikaciach,

10.15 Zhotovitel’ je povinny po celt dobu realizdcie diela zabezpe&it' dielo, material a zariadenia
potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poSkodeniu alebo zniCeniu. Zhotovitel’ zabezpedi
a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod prevadzky,
pricom zhotovitel’ berie na vedomie, Ze skladovanie materidlu na cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve je nepripustné. Po ukondeni diela je zhotovitel’ povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost'ou uviest’ do pdvodného stavu,

10.16 Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknt na diele,
stavenisku, zariadeniach existujicich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobéch,
pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu, &i tieto prace budli vykonané jeho zamestnancami
alebo pracovnikmi alebo jeho subdodévatelmi. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatelovi
akukol'vek 8kodu, ktortt zapri€inil alebo spdsobil pri realizécii diela alebo za ktora zodpovedé
v pinej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie pdvodného stavu.

10.17 Zhotovitel sa zavéizuje predloZif’ objednavatelovi do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia
GCinnosti  tejto zmluvy zoznmam vietkych zamestnancov, ktori budé vykonavaf prace
na zhotovovanom diele. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vieobecne zdvizné privne predpisy
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani.

10.18 Zhotovitel je povinny zabezpedit’ vietky povinnosti uloZené ustanoveniami nariadenia vlady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkich na stavenisko v platnom znen{, ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 39172006 Z. z. o minimélnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkich na pracovisko
v platnom zneni, ako aj inych d'alSich predpisov upravujuci stavebnil &innost' a podmienky jej
vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny nahradit’ objednévatelovi
vietky néklady a Skody, ktoré mu v désledku takéhoto poruSenia povinnosti zhotovitel'a vznikni.
Zhotovitel' diela vyznaéi priestor so zvySenym nebezpeSenstvom vhodnymi vystrainymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpeti tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobém, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok
objednavatel'a ani riadny chod prace. Vzhfadom na charakter diela zhotovite!’ zabezpeéi stavenisko
tak, aby nedoslo k padu predmetov z vyiky.

10.19 Zhotovitel sa zavizuje zabezpefit' ochranu svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodévatelov ako aj zamestnancov objednévatela, v plnom rozsahu dodrZiavat zakon
¢. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskor8ich predpisov a vyhlaSky Ministerstva préace, socialnych vecei a rodiny Slovenskej
republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a précach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych &innosti.

10.20 Zhotovitel' nepreberd ziruky za po¥kodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentécii, neboli vyznacené a ani mu ich objedndvatel inak dodatoéne neoznamil
najneskdr do dia podpisu zapisnice podla &lanku V odseku 5.1 tejto zmluvy.

10.21 Zhotovitel’ si zabezpeli pripadné straZenie a osvetlenie staveniska podas realizacie stavebného
diela na vlastné ndklady. Zhotovitel’ je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste
pristupnom tretim subjekiom povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpegit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia vstupu tychto 0s6b na stavenisko. Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveds
vyluéne zhotovitel’.

10.22 Zhotovitel je povinny vytvorit’ opravienym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky
na riadne a vEasné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vietky vyZiadané informécie a listiny
tykajice sa realizdcie predmetu tejto zmluvy,

10.23 Zhotovitel je povinny pri realizdcii stavby dodrziavat’ zdsady nariadenia vlady SR &.387/2006
Z. .z. opoziadavkich na zaistenie bezpetného a zdravotného oznadenia pri prici a zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorfich zmien a predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za zdravotni a odbomnd spdsobilost’ svojich zamestnancov, bezpetnost a ochranu
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zdravia pri prici a stav svojich technickych zariadeni tykajlcich sa jeho &innosti, dodr¥iavania
z4sad bezpedneho spravania sa svojich zamestnancov a ich zabezpetenie osobnymi ochrannymi
prostriedkami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci budi v areali objednavatela
dodrZiavat’ pravidla cestnej premévky a redpektovat’ prikazy a zékazy vyjadrené napismi
a symbolmi.

10.24 Zhotovitel je povinny vyprataf’ stavenisko najneskdr ku dfiu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

10.25 Zhotovitel sa zavézuje predloZit’ objedndvatelovi doklady bliziie uvedens v &lanku X1 odseku
11.6 tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel preberacie konanie nezaéne
a zhotovitel'ovi vyi¢tuje vietky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

10.26 Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim podla projektovej
dokumentacie. Termin ukonéenia diela ozndmi zhotovitel’ objednéavateFPovi zdpisom v stavebnom
denniku.

10.27 Zhotovitel' pisomne vyzve objednévatela na prevzatie diela najmenej 3 (tri) pracovné dni
pred ditom dokongenia a odovzdania diela.

10.28 Zhotovitel nesmie zadat svojim subdodévatelom ani d’al§im tretim osobam vyhotovenie celého
stavebného dicla.

10.29 Zhotovitel nesie zodpovednost’ za funkénost” inZinierskych sieti poas doby vystavby. V pripade
ich poSkodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné néklady. Naklady na prace zhotovitel'a
uvedené v tomto ustanoveni s zahrnuté v cene diela.

10.30 Havarijné stavy je povinny zhotovitel’ odstranit’ bezodkladne najneskér do 1 (jednej) hodiny po
ich nahldseni objednavatelom. V pripade, ak havarijny stav vznikol preukazatelne v ddsledku
poruSenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel’ povinny
havarijny stav odstranit’ na viastné niklady.

10.31 Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
spbsobenti objednavatel'ovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realizdciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie najmenej vo vyske 100,00% celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku V6 odseku 6.2 tejto zmluvy, poistnou zmluvoun €. 8093228565 ktora tvori
neoddelitelni sudast’ tejto zmluvy.

10.32 Zhotovitel'a je povinny poSas doby realizicie stavebnych prac zamestnat’ podla zdkona &.
31172001 Z. z. (Zadkonnik prace) minimélne dve osoby spliiajuce kumulativne nasledovné
predpoklady: a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zirovefi

b) sti nezamestnané, pri¢om uprednostnené budn dihodobo nezamestnané osoby.

10.33 Objednavatel poskytne zhotovitelovi potrebnil siinnost’ spogivajicu v predloZeni zoznamu

osdb, ktoré tieto predpoklady splilajt v sélade s £1.3.25 Zmluvy o poskytnuti NFP

CL. XL )
STAVEBNY DENNIK

11.1 Zhotovitel' je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik s odislovanymi listami
(dalej len ,,SD*) o précach, ktoré vykondva a? do diia odovzdania a prevzatia diela.

11.2 V 8D musia byt' zapisané nasledovné Gidaje:
- datum, pocasie;
- as zadiatku a skondenia prac na stavbe;
- pocet pracovnikov zhotovitel'a podPa remesiel, zdcastiiujiicich sa na zhotoveni diela;
-podla prevadzkovych siborov roz€lenené vykonané stavebné a montdZne price v stlade

s ¢asovym harmonogramom prac.

11.3 Objednévatel’ je povinny obsah SD sledovat” a k zdpisom zhotovitel'a sa vyjadrovat’ v lehote
do 5 (piatich) pracovnych dni, odkedy sa so zdznamom oboznamil.

11.4 Zapisy v SD sa nepovaZujl za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre d'al§i postup zmluvnych
strén pri realizécii diela.

11.5 SD je vedeny v 3(troch) vyhotoveniach, pridom origindl zéznamov zostiva zhotoviteFovi, prva
kopia technickému dozoru objedndvatela a druh4 képia objednavatelovi.

11.6 Pre odovzdanie stavebného diela zabezpedi zhotovitel naslednd dokumentaciu:
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-projektovi dokumentéciu s vyznatenim realizovanych zmien v 4 (Styroch) vyhotoveniach
v tladenej forme a v | (Jednom) vyhotoveni na CD,

- vychodzie revizne spravy,

- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materidlov,

- doklady o uloZeni odpadu na skladke prisluiného uréenia,

- doklad o spésobe naloZenia so vzniknutym odpadom,

- zaruéné listy a iné doklady,

- zaskolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych zariadeni,

- predloZenie navrhov servisnych zmliv (napr. vzduchotechnika a pod.),

- fotodokumentaciu prac v 4 (3tyroch) vyhotoveniach .

c”;l. X11.
ZARUKY

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vieobecné zarutn4 doba je 60 mesiacov, pritom tato zaruéna doba
zatina plynut’ dfiom riadneho odovzdania diela objednévatel'ovi. Pre vylii€enie pochybnosti plati,
ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouZiva pojem ,,zaruéna doba* mysli sa tym vieobecna
zérutna doba podl'a prvej vety tohto odseku tohto &lanku zmluvy, pokial’ z textu alebo kontextu
vyslovne nevyplyva niefo iné.

12.2 Zhotovitel' poskytuje objedndvatelovi osobitnii zaruéni dobu na okna v trvani 5 (pift) rokov,
na strechu v trvani 5 (pét’) rokov a na materidl pouZity pre zateplovaci systém v trvani 5 (pir)
rokov, pritom zéruéna doba zatina plynit’ dilom riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

12.3 Poutitie krat¥ej ako vieobecnej zaruénej doby na niektoré Casti diela je moZné iba v pripade, ak to
tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne pripasta. Pri tych Eastiach zhotovovaného diela, okrem &asti
diela podla odseku 12.2 tejto zmluvy, pri ktorych ich vyrobeovia preukazatelne udévajl iné, najma
kratdie zarutné doby, je dohodnut osobitna zaruéna doba v trvani uréenom vyrobcom takejto asti
diela. Bez ohl'adu na predchddzajucu vetu viak nesmie byt takéto osobitna zaruéna doba kratiia
ako 24 (dvadsat$tyri) mesiacov, Této osobitnd zdruna doba zalina plynif diiom riadneho
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdani diela predloZit
objednavatelovi Giplny zoznam asti diela s osobitnou zarugnou dobou, z ktorého je zrejma osobitna
zéruéna doba konkrétnej &asti, a zéroveii predpokladany termin jej skon&enia. V pripade &asti diela
neuvedenych v tomto zozname sa predpoklad, Ze sa na tieto Gasti diela aplikuje vieobecna zdruéna
doba.

12.4 Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zarutnej doby na Zasti diela, pri ktorych sa odstrafiuji
reklamované vady, sa preruduje a opétovne zadina plynit’ az diiom nasledujiicim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mo#n4 len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zalina zaruéna doba plynut’ odznova diiom nasledujticim
po dni odstrénenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatelom.

12.5 Zhotovitel' pisomne upozorni objednavatela najneskdér pri odovzdani diela objednavatefovi
na vietky Specifikd zhotoveného diela, a zdroveri odovzdd objedndvatelovi podrobny manuil
s definovanim potrebnej adrzby. V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich
dodavatefom predpisany osobitny servis, resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozif
objedndvatelovi pfsomny servisny plan, resp. pldn povinnych revizii potas plynutia zarugnej doby
spolu s navrhmi prislugnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

12.6 V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v rémci dohodnutej (vieobecnej alebo
osobitnej) zaruénej doby je zhotovitel’ povinny na zéklade pisomnej reklamacie objednavatela
zaCatl’ s ich odstranenim v priebehu maximélne 5 (piatich) pracovnych dni, pokial’ to umoZituju
poveternostné podmienky, bez naroku na dhradu nakladov. Reklaméacia vad bude ozndmena
pisomne. Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdd reklaméciu.

12.7 Pre vyliCenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zdruént dobu bude dielo zhotovenéd
zhotovitefom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatefom a zmluvou a jej prilohami
vymienené vlastnosti a kvalitu. V opatnom pripade zodpovedd zhotovitel za Skodu, ktord
objednéavatelovi vznikne v ddsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.
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12.8 Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v zpise vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrénia riadnemu uZfvaniu diela budd uvedené v zépise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, priom tento zapis bude zéroven povaZovany
za reklamécin vad a nedorobkov.

12.9 Objednévatel’ mbZe odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze ma dielo také vady a nedorobky (8o
do charakteru a rozsahu), Ze dielo nie je moZné pouzit’ na \ifel uréeny touto zmluvou, a to a% do
doby, kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodatotnej primeranej lehote, nie kratsej ako 5 (pat)
pracovaych dui, ktord zhotovitelovi na tento Gcel poskytne. Objednavatel’ nie je oprévneny
odmietnut’ prevzatie diela, ak ma dielo len drobné vady a nedorobky, ktoré neznemoziiuji pouZitie
diela na (el uréeny v tejto zmluve.,

12.10 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a platngmi technickymi normami a platnymi
praviymi predpismi.

}2.11 Nedorobkom sa rozumie nedokonlend praca oproti technickému zadaniy a projektove]
dokumentacii.

12.12 Skryté vady mé objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbytoiného odkladu, najneskér do konca
zaruénej lehoty.

12.13 Vyhradené technické zariadenia potas zaruénej doby musia byt servisované v zmysle platnych
pravnych predpisov, ktoré budu platené objednavatel'om.

12.14 Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v primeranej dodatodnej lehote, alebo ak oznami pred i
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednévatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami v zmysle platnych
pravnych predpisov a v stilade s touto zmluvou. V pripade omeskaného ndstupu na odstranenie
vady alebo nedorobku, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknuti $kodu.

12.15 Objednavatel’ je povinny pofas pracovnej doby umoZnif’ zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom
a inym nim poverenym osobdm vstup do priestorov, v ktorych sa majl vady diela zistené poas
zaruéne) doby odstrafovat’.

12.16 Zhotovitel' zodpovedd za vietky Skody vzniknuté jeho &innostou polas realizicie diela
na objednavatelovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni skody je zhotovitel' povinny vznik
skody ohlasit objedndvatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do pdvodného stavu. Pri
apinom zni¢eni musi zhotovitel’ zniéent vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého
typu. Pri ur€ovani vySky $kody bude objednavatel’ vychadzat z ceny novej veci.

CL XIIIL
SANKCIE

13.1 V pripade, ak sa zhotovitel’ dostane bez zavinenia objednavatel'a do omeskania s pinenim terminov
realizacie diela podla €ldnku V. tejto zmluvy oproti predloZenému Easovému harmonogramu prac
a v fiom uvedenych terminov, vznikd objednévatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty
z0 strany zhotovitel'a za kazdy aj zalaty defl omegkania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
v predloZenom Easovom harmonograme prac a datumom uvedenym v z4pise v stavebnom denniku,
a to vo vyske 0,1% z ceny diela podl'a odseku 6.2 €lanku V1. tejto zmluvy , ktoré malo byt’ podFa
Casoveho harmonogramu prac vykonané, a? do spinenia povinnosti zhotovitel'a podl’a &asového
harmonogramu prac. Uvedeny ndrok objednavatel’ uplatni u zhotovitela v siilade s &lankom XV.
tejto zmluvy.

13.2 V pripade porulenia povinnosti zhotovitel'a uvedent v &lanku X. ods. 10.30, je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 50,00 € za ka¥dt aj zadath hodinu
omegkania.

13.3 V pripade, ak zhotovitel' nepredloZi Poistni zmluvu vzmysle &lanku X. ods. 10.31, je
objednavatel’ opravieny G¢tovat’ mu zmluval pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy aj zadaty dei
omeskania.

13.4 V pripade, ak zhotovitel’ nespristupni stavebny dennik v pracovnej dobe pre potreby objednavatel’a
a osoby poverené, alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktuélnom dni, sa stanovuje zmluvni
pokuta vo vySke 200,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvnd pokutu je moZné uloZit’ aj opakovane.
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13.5 V pripade, ak zhotovitel’ neavolni a nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v zépise o odovzdani
a prevzaif stavebneho diela, stanovuje sa zmluvna pokuta vo vyike 200,00 € za ka2dy aj zacaty def
omeskania.

13.6 V pripade, ak zhotovitel' vEas neodstréni pripadné zjavné vady a zjavné nedorobky vyplyvajice
z odovzdavacieho a preberacieho konania po lehote uréenej objednavatefom v zépise, stanovuje sa
zmluvnd pokuta vo vyske 200,00 € za kazdy aj zadaty defi omeskania, ktord je zhotovitel povinny
uhradit’ objednévatelovi.

13.7 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a uzavriet’ zmluvu o subdodavke podla tejto zmluvy alebo
poZiadat’ o sthlas so zmenou subdodavatel'a, je zhotovitel' povinny zaplatit zmluvnu pokutu
vo vyske 3.000,00 €. Uvedent zmiuvnit pokutu je moZné uloZit' aj opakovane.

13.8 Za nesplnenie povinnosti zhotovitefa podfa ¢l. X. ods. 10.18, 10.19 2 10.23 tejto zmluvy je
zhotovitel’ povinny zaplatit' zmluvni pokutu 200,-€ za ka?dé jednotlivé porudenie povinnosti.
Uvedent zmluvai pokutu je mozZné uloZit’ aj opakovane.

13.9 Za nesplnenie povinnosti zhotovitela podfa &1. XIV. ods. 14.4 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit’ zmluvnd pokutu 1000,-€ za kazdy aj zaCaty deft omeskania.

13.10 Zmluvné strany sa dohedli, Ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie tiroku z omegkania
sa povaiujli za dorutené aj v pripade, ak sa doporudena zisielka adresovani na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitel'a vrati objednavatel'ovi ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie troku
z omeSkania povaZuje za dorudené ditom, ked’ bola zasielka objednavatelovi vratend, i ked’ sa
adresét o tom nedozvedel.

- CLXw.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy aj vtedy, ak:

14.1.1 zhotovitel’ v uréenej lehote bezddvodne odmietne prevziat’ stavenisko,

14.1.2 zhotovitel’ nedodrZiava kvalitu zhotovovania diela a objednavatel'om zistené vady neodstrani
v dohodnutych terminoch,

14.1.3 zhotovitel’ zada celit stavbu ako subdodéavku alebo postipi zékazku tretej osobe,

14.1.4 zhotovitel' opust{ stavbu alebo inak prejavuje tmysel nepokradovat’ v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy,

14.1.5 zhotovitel’ poskytne alebo nariadi poskytnit’ (priamo alebo nepriamo) niekomu platok, dar,
odmenu, proviziu alebo ind cennl vec ako stimuléciu alebo odmenu:

a) zato, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej Sinnosti v sivislosti s touto zmluvou alebo
b) za to, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v siivislosti
s touto zmluvou,

14.1.6 rozhodne o zastaveni prac z dévodov poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto
zmluvy,

14.1.7 nedbjde k uzavretiu zmluvy o nendvratny finanény prispevok a/alebo k neschvaleniu procesu
vereiného obstardvania a/alebo k pozastaveniu poskytovania nendvratného finanéného
prispevku a to bez akychkol'vek narokov zhotovitela na odgkodnenie,

14.1.8 bez akychkol'vek sankcii v pripade, kedy este nedoflo k plneniu zo zmluvy a vysledky

finantnej kontroly Poskytovatefa neumoZinji financovanie vydavkov vzniknutych
z obstaravania stavebnych préc, _

14.1.9 rozhodne o zastaveni pric na zéklade prévoplatného rozhodnutia kontrolnych organov.

14.2 Odstupenie od zmluvy musi byt' ozndmené pisomne s uvedenim d6vodu, pre kiory strana
odstupuje od zmluvy a je uinné jeho dorulenim druhej zmluvnej strane.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstiipenie od zmluvy sa povaZuje za dorudené aj v pripade, ak sa
doporuCend zasielka adresovana na adresu miesta podnikania/sidla  zhotovitela vrati
objednévatelovi ako neprevzati (naprikiad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisommnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu neznédmeho adresita); v uvedenom
pripade sa odstipenie od zmluvy povaZuje za dorudené ditom, ked’ bolo objednévatePovi vratend,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
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14.4 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny opustit’ stavenisko a odovzdat technickému dozoru
akekolvek pozadované vybavenie, dokumenticiu zhotovitela a inti projektovi dokumenticiu
zhotovent nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Zasti
diela. Ak v dokumente o odstipeni zmluvy objednavatel’ neurdf termin odovzdania a prevzatia
diela, md sa za to, Ze zhotovitel je povinny objednavatel’ovi odovzdat dielo a sivisiace dokumenty
do 7 (sedem) dni odo dita dorucenia odstiipenia od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyuZit' vietko
svoje Osilie k tomu, aby okamZite spinil akykol'vek oddvodneny pokyn obsiahnuty v odstipeni pre
postupenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpeénost’
na stavbe.

14.5 PredCasné ukongenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvni stranu, ktoré od tejto zmluvy odstipila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel’a za vady a nedostatky doviedy vykonaného diela a rovnako
sa netykaji plynutia zaruénych dob podfa tejto zmluvy.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze iné ukongenie tejto zmluvy o dielo je mo#né okam¥itym odstiipenim
od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to z dévodov podstatného porusenia
povinnosti z tejto zmluvy o dielo.

CLXV.
ZABEZPEKA

15.1 Zhotovitel zloZil pred podpisom tejto zmluvy na Get objednévatela zdbezpeku vo vyske 5,00%
z celkovej ceny diela s DPH, a to za Glelom zabezpedenia zavizku zhotovitel'a na riadne a véasné
vykonanie diela, v silade s terminmi uvedenymi v &lanku V. tejto zmluvy a v &asovom
harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe & 2 k tejto zmluve a v shlade
$ ustanoveniami tejto zmhivy, Tito zabezpeku nie je moZné nahradit’ bankovym prisfubom,
bankovou zarukou ani inym finan&nym nastrojom.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, %e objednavatel’ je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej
v odseku 15.1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne néroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
X1l tejto zmluvy, naroky na troky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodatoéné naklady a
straty objednévatel’a, ako aj ndklady vzniknuté objednavateFovi v désledku odstiipenia zhotovitel'a
alebo odstipenia objednavatela, z dovodu porufovania zmluvnych povinnosti zhotoviteFom,
od tejto zmiuvy.

15.3 Objednavatel’ je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v odseku 15.2 tohto &lanku, zo
zloZenej zébezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel' neuspokoji ndroky uplatnené
objednavatel'om v lehote 7 (sedem) dni od dorudenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitela.

15.4 V pripade, ak z dévodov uspokojenia ndrokov objednavatela, uvedenych v odseku 15.2 tohto
Clénku, zo zloZenej zabezpeky klesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel' povinny po vyzve objedndvatela bezodkladne, najneskdr viak do 7 (sedem) dni
od dorucenia vyzvy objedndvatel’a, dopnit’ vysku zibezpeky na sumu do vysky 5,00% z celkovej
ceny diela s DPH, a to na 8et objednavatela, IBAN: v viiveccvssensssesrscssssensssssns s V81 crrieiriniens

15.5 V pripade poruenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v odseku 15.4 tohto élanky, je zhotoviteP
povinny bezodkladne, najneskor viak do 7 (sedem) dni od poruenia povinnosti uvedenej v odseku
15.4 tohto &lanku, zaplatit’ objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy defi
nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednéavatela na
odstipenie od tejto zmiuvy.

15.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani
pohladavok sivisiacich s realizaciou diela je objednavatel’ povinny vrétit' zloZenti zdbezpeku po
odpotitani uspokojenych narokov objedndvatela na (icet zhotovitela, IBAN: wvuvieeeriveiesserseessesnes
v lehote najneskér do 10 dni po dorudeni Ziadosti zhotovitel'a o vratenie zabezpeky na adresu
objednavatefovi a to bez Grokov, nakofko et objednavatela je netirodeny.
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CL XVIL.
VYSSIA MOC

16.1 Za vy38iu moc sa povaZuji okolnosti majice vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie s zavislé
na zmluvnych strandch a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit. Jedna sa napr. o vojnu,
mobilizaciy, povstanie, Zivelné pohromy a pod.

16.2 Ak sa niektorej zo zmluvnych strén brani alebo sa bude brénit’ vo vykonavani jej povinnosti podi'a
tejto zmluvy z dévodu vy$iej moei, potom poda ozndmenie druhej zmluvnej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré vytvaraji vyS§in moc a bude ¥pecifikovat’ povinnosti, ktoré nemédze
vykonavat z ddvodu vy3Sej moci. Oznamenie musi byt podané bezodkladne, najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni po tom, o ziskala vedomost’ o délezitych udalostiach alebo okolnostiach
vytvarajicich vy$§iu moc. Po tom, Eo zmluvna strana podala toto oznamenie bude ospravedinend
z pinenia tychto povinnosti na tak dlhié dobu, pokial vyisia moc preukazatelne brani v ich
vykonévani.

16.3 Kazdd zmluvnd strana po cely as vyvinie patriné dsilie na minimalizovanie oneskorenia
pri vykone svojich povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyi¥ej moci.

16.4 Zmluvné strana poda ozndmenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnend vy&Sou
MOCOU.

16.5 Ak bréni vyS8ia moc, ktora bola oznadmend pri realizicii v z4sade celého nedokondeného diela
po nepretrZitd dobu 60 (Sest'desiat) dni alebo pri viacerych opakujiicich sa obdobiach, ktorych
celkova di¥ka ¢ini viac ako 120 (stodvadsat’) dni, z rovnakého dbvodu oznamenej vyiSej moci,
potom mbZe ktordkolvek zmluvna strana odstipit’ od tejto zmluvy. V tom pripade bude ukongenie
uginné po 7 (siedmych) ditoch po dorudeni oznémenia druhej zmluvnej strane a zhotovitel’ bude
postupovat’ v salade s ¢lankom XIV. ods. 4 tejto zmluvy

(“;1. XVIL
OSOBITNE USTANOVENIA

17.1 Zhotovitel’ sa zavéizuje, Ze umoZni vstup na miesto realizacie poverenym osobam - zamestnancom
poskytovatela NFP, prip. inym kontrolnym organom Slovenskej republiky s cielom odsuhlasit
alebo skontrolovat’ priebeh dodavok.

17.2 Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykol'vek polas platnosti a (¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami, a poskytnat’ im vetku potrebni s(&innost’.

Opravnenymi osobami sd najmaé:
17.2.1 poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
17.2.2 Najvy$si kontrolny trad Slovenskej republiky, Urad viadneho auditu, certifikatny organ
a nimi poverené osoby,
17.2.3 organ audity, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby,
17.2.4 splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi uvedenymi v tomto Elanku v silade s prisluinymi pravaymi predpismi SR a EU.

) €1 xvi.
ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1 Tato zmluva sa uzatvdra na dobu urditd, a to na obdobie 365 (tristoSest’desiatpit’) dni odo diia
nadobudnutia jej d¢innosti.

18.2 Tato zmluva nadobida platnost’ difom jej podpisu Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran a Uinnost, vzhlladom na zdroj financovania realizacie diela, dflom nasledujucim po dni
kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato zmluva je vstilade so zikonom zverejnend v Centralnom registri zmlav Uradu viady
Slovenskej republiky
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b) doslo k pravoplatnému schvéleniu verejného obstardvania vrémci jeho administrativnej
kontroly vykonanej Riadiacim orgénom/Sprostredkovatel'skym organom RO, ak to bude
poskytovatel’ NFP poZadovat’

c) nastala  uinnost  zmluvy  uzavretej medzi  objedndvatelom a  Riadiacim
organom/SprostredkovatePskym orgénom o poskytnut{ nendvratného finanéného prispevku
na realizaciu diela podla tejto zmluvy (d'alej len ,,Zmluva o NFP*). V pripade poskytnutia len
¢iastoéného NFP alebo NFP len na urdity rozsah diela v zmysle G&innej zmluvy o NFP, tato
zmluva nadobudne O¢innost’ len vo vzt'ahu k tomu rozsshu diela pisomne dohodnutému
zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva zo Zmluvy o NFP a ktory kryje poskytnuty NFP,
Tento rozsah musi byt riadne oddelitelny od celého rozsahu diela, inak zmluva nenadobudne
uginnost’, ak sa zmluvné strany nedohodni: pisomne inak.

18.3 Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ v pripade, Ze dojde k neschvaleniu verejného
obstardvania  vramei  jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatel’skym organom RO s konenou platnostou.

18.4 Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluinymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika v platnom a ¥&innom zneni a ostatnymi platnymi préviymi predpismi.
18.5 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nemé tato skuto€nost’ vplyv na platnost’ a vymahatelnost’ zostdvajlicej asti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zaviizuji nahradif neplatné alebo
nevymahatel'né ustanovenia tejto zmiuvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi, ktoré

budl mat’ €o najblizii pravany vyznam a (i¢inok ako ustanovenie, ktoré mé byt nahradené.

18.6 Zmluvné strany sa zavézuju, e pripadné spory, ktoré by vnikli pri plneni tejto zmluvy sa budu
snaZit rieSit’ hfadanim moZnosti dohody akceptovatePnej oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
Ze takto nedbjde k urovnaniu sporu, bude spor postipeny na rozhodnutie prisluinému stidu.

18.7 Zmluvné strany st povinné si vzajomne pisomne informovat’ zmenu vietkych skutoénosti, ktoré
sit rozhodujice pre phenie povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, najmi zmenu obchodného
mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSponden¢nej adresy.

18.8 Ak sa ma na zéklade tejto zmluvy dorutit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, doruduje sa postou
formou doporufenej zasielky na adresu uvedend v &l. I tejto zmluvy, ak do momentu odovzdania
zasielky na prepravu nebola ozndmend iné adresa podla odseku 18.7 tohto &lanku.

18.9 Ak sa nepodarilo dorutit’ pisomnost’ na adresu uvedent v ods. 18.8 tohto ¢lénku, povauje sa
pisomnost’ za dorudent1 aj v pripade, ak ju adresat odmietol prevziat.

18.10 Thito zmluva je moZné menit len formou pisomnych dodatkov podpfsanych oboma zmhivaymi
stranami v salade so ZVO.

18.11 Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel obdrzi 3 vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

18.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vaZne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju viastnoruéne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1 - ¥pecifikacia, rozpodet
Priloha €. 2 — €asovy harmonogram préac
Priloha &. 3 — poistné zmluva zhotovitela
Priloha €. 4 — zoznam subdodévatelov

Vo Zvolene dita 22.02.2019 V Lemesanoch, dria ..... 1 7+ 05 2019

Za zhotovitelAgist solution $.r.0. Za objednavatela:
- eho 130212

Y eeshacarransran

Ing. Marko Buéko
Last solution s.r.o. starosta obce
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