# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | Lemešany |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Lemešany | 00327344 | 2021225569 |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. | 51007631 | SK2120553820 |
| Spracoval | | | |

| Rozpočet číslo | Dňa | Položiek | CPV / CPA |
|---|---|---|---|
| | 4. 10. 2018 | | |

**Merné a účelové jednotky**

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Rozpočtové náklady v EUR**

| A | Základné rozp. náklady | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky 1 843,46 | 8 | Práce nadčas | | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž 1 857,49 | 9 | Bez pevnej podl. | | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky 87,23 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž 365,71 | 11 | | | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky 0,60 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž 0,96 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 4 155,45 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 4 155,46 |
| 24 | DPH 20,00 % z 4 155,46 | 831,09 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **4 986,55** |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie | 0,00 |

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

4. 10. 2018

Dátum a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

Pečiatka



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** **Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky**

Objednávateľ: Obec Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
Miesto: Lemešany

Spracoval:
Dátum: 4. 10. 2018

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky | 4 155,46 | 831,09 | 4 986,55 | 0,00 | 4 155,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 | Vodovodná prípojka 1ks | 1 056,38 | 211,28 | 1 267,66 | 0,00 | 1 056,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 02 | Kanalizačná prípojka | 1 312,06 | 262,41 | 1 574,47 | 0,00 | 1 312,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 03 | Elektrické napájanie výdajne pitnej vody | 508,74 | 101,75 | 610,49 | 0,00 | 508,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 04 | Prístavba - zastrešenie výdajníka na vodu | 1 278,28 | 255,66 | 1 533,94 | 0,00 | 1 278,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Celkom** | **4155,46** | **831,09** | **4 986,55** | **0,00** | **4 155,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky | JKSO | |
| Názov objektu | Vodovodná prípojka 1ks | EČO | |
| | | Miesto | Lemešany |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Lemešany | 00327344 | 2021225569 |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. | 51007631 | SK2120553820 |
| Spracoval | | | |

| Rozpočet číslo | Dňa | CPV | |
|---|---|---|---|
| | 04.10.2018 | CPA | |

**Merné a účelové jednotky**

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**Rozpočtové náklady v EUR**

| A | Základné rozp. náklady | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky 736,64 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž 318,18 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky 0,60 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž 0,96 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 1 056,38 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

**Projektant**

Dátum a podpis | Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis | Pečiatka

**Zhotoviteľ**

4. 10. 2018

Dátum a podpis | Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 185
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 1 056,38 |
| 24 | DPH 20,00 % z 1 056,38 | 211,28 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **1 267,66** |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# ROZPOČET

**Stavba: Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky**
**Objekt: Vodovodná prípojka 1ks**

Objednávateľ: Obec Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
Miesto: Lemešany

Spracoval:
Dátum: 4. 10. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSV** | | **Práce a dodávky HSV** | | | | **1 054,812** |
| | **1** | **Zemné práce** | | | | **249,066** |
| 1 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 6,900 | 16,435 | 113,402 |
| 2 | 132201109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 6,900 | 4,723 | 32,589 |
| 3 | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m | m3 | 6,900 | 2,848 | 19,651 |
| 4 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 6,900 | 4,783 | 33,003 |
| 5 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 6,900 | 0,780 | 5,382 |
| 6 | 174201101 | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3 | m3 | 4,700 | 1,071 | 5,034 |
| *7* | *5833752900* | *Štrkopiesok preddrvený 0-45 N* | *m3* | *1,480* | *14,555* | *21,541* |
| 8 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 0,740 | 9,343 | 6,914 |
| *9* | *5833773700* | *Štrkopiesok drvený 0-16 N* | *m3* | *0,740* | *15,608* | *11,550* |
| | **4** | **Vodorovné konštrukcie** | | | | **20,626** |
| 10 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 0,740 | 27,873 | 20,626 |
| | **8** | **Rúrové vedenie** | | | | **775,465** |
| 11 | 893810122 | Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m | ks | 0,940 | 19,090 | 17,945 |
| *12* | *2866111411.* | *Kompletná vodomerná plastová šachta s plast.poklopom 670/450/1270 EKOPROG AQUA 3,5 s výbavou (vodomer, ventily, prechodky, vypúšťanie...)* | *ks* | *0,940* | *556,289* | *522,912* |
| 13 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm | m | 4,500 | 0,077 | 0,347 |
| *14* | *2861130700* | *HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav* | *m* | *4,500* | *0,933* | *4,199* |
| *15* | *28611215100* | *tesniaca manžeta model HA 25,32,50/50,63,89* | *ks* | *1,000* | *17,402* | *17,402* |
| 16 | 891269111 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100 | ks | 1,000 | 24,741 | 24,741 |
| *17* | *4227531182* | *Vodárenské armatúry Univerzalny navŕtavací pás závitový výstup DN X-1" Hawle s.r.o.* | *ks* | *1,000* | *50,424* | *50,424* |
| 18 | 891161111. | Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25 | ks | 1,000 | 10,074 | 10,074 |
| *19* | *4222520209* | *Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32 Hawle s.r.o.* | *ks* | *1,000* | *68,140* | *68,140* |
| *20* | *4229126175* | *Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.* | *ks* | *1,000* | *21,257* | *21,257* |
| 21 | 899401111 | Osadenie poklopu liatinového ventilového | ks | 1,000 | 9,367 | 9,367 |
| *22* | *4229150015* | *Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky Hawle s.r.o.* | *ks* | *1,000* | *19,211* | *19,211* |
| 23 | 892233111. | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25 | m | 4,500 | 1,713 | 7,709 |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 4,500 | 0,386 | 1,737 |
| | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | **9,655** |
| 25 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 0,474 | 20,369 | 9,655 |
| | **M** | **M** | | | | **1,566** |
| | **46-M** | **Zemné práce pri extr.mont.prácach** | | | | **1,566** |
| 26 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 4,500 | 0,214 | 0,963 |
| *27* | *2830010600* | *Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri* | *m* | *4,500* | *0,134* | *0,603* |
| | | **Celkom** | | | | **1 056,378** |

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky | JKSO | |
| Názov objektu | Kanalizačná prípojka | EČO | |
| | | Miesto | Lemešany |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Lemešany | 00327344 | 2021225569 |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. | 51007631 | SK2120553820 |
| Spracoval | | | |

| Rozpočet číslo | Dňa | CPV | |
|---|---|---|---|
| | 04.10.2018 | CPA | |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky 559,41 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž 734,19 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž 18,46 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | **ZRN (r. 1-6)** | 1 312,06 | 12 | **DN (r. 8-11)** | | 19 | **VRN (r. 13-18)** | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 1 312,06 |
| 24 | DPH 20,00 % z 1 312,06 | 262,41 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **1 574,47** |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

7. 10. 2018

Dátum a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

Pečiatka



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# ROZPOČET

**Stavba: Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky**
**Objekt: Kanalizačná prípojka**

Objednávateľ: Obec Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
Miesto: Lemešany

Spracoval:
Dátum: 4. 10. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **HSV** | **HSV** | | | | **1 293,603** |
| | **01** | **Zameranie stavby - opávneným geodetom** | | | | **3,803** |
| 1 | 110011020. | Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine-dig.spracovanie(CENOVA PONUKA) | km | 0,005 | 760,581 | 3,803 |
| | **1** | **Zemné práce** | | | | **234,405** |
| 2 | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | 5,500 | 10,477 | 57,624 |
| 3 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 5,500 | 5,877 | 32,324 |
| 4 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 5,500 | 0,523 | 2,877 |
| 5 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 5,500 | 2,850 | 15,675 |
| 6 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 3,000 | 0,382 | 1,146 |
| 7 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m3 | 5,500 | 3,925 | 21,588 |
| 8 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 5,500 | 0,706 | 3,883 |
| 9 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3,000 | 4,611 | 13,833 |
| 10 | 174101003 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 4,000 | 2,169 | 8,676 |
| *11* | *5833312/1* | *Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1* | *m3* | *4,000* | *13,515* | *54,060* |
| 12 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 1,000 | 9,204 | 9,204 |
| *13* | *5833312/3* | *Kamenivo ťažené 4-8 Z-ozn.3,4* | *m3* | *1,000* | *13,515* | *13,515* |
| | **4** | **Vodorovné konštrukcie** | | | | **25,353** |
| 14 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,500 | 29,741 | 14,871 |
| 15 | 452386111 | Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže,výška do 100 mm | ks | 1,000 | 10,482 | 10,482 |
| | **5** | **Komunikácie** | | | | **52,647** |
| 16 | 566901111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom | m3 | 0,500 | 20,316 | 10,158 |
| 17 | 566905111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom | m3 | 0,500 | 84,977 | 42,489 |
| | **8** | **Rúrové vedenie** | | | | **911,407** |
| 18 | 871313121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 5,000 | 0,685 | 3,425 |
| *19* | *2861101800* | *Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm* | *ks* | *2,000* | *9,775* | *19,550* |
| *20* | *2861101700* | *Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm* | *ks* | *1,000* | *9,207* | *9,207* |
| 21 | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 5,000 | 1,188 | 5,940 |
| 22 | 894211111 | Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN do 200 | ks | 1,000 | 287,604 | 287,604 |
| *23* | *5922442280* | *Šachtová vložka DN 150 pre PVC hladké* | *ks* | *1,000* | *11,884* | *11,884* |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *24* | *5922442260* | *Šachtové dno 100/100 otvor max. 60; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek* | *ks* | *1,000* | *232,481* | *232,481* |
| *25* | *5922442190* | *Skruž rovná 100/25/9 PS TECHNO TIP* | *ks* | *1,000* | *32,973* | *32,973* |
| 26 | 899104111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg | ks | 1,000 | 19,013 | 19,013 |
| *27* | *5524344200* | *Poklop vstupná šachta D 600 D-MREŽA* | *ks* | *1,000* | *185,741* | *185,741* |
| 28 | 831263195 | Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 | ks | 1,000 | 16,731 | 16,731 |
| 29 | 892372111. | Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 | ks | 2,000 | 43,429 | 86,858 |
| | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **54,365** |
| 30 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm alt. bet.podkladu | m | 5,000 | 3,954 | 19,770 |
| 31 | 979084216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 0,500 | 18,878 | 9,439 |
| 32 | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 0,500 | 4,202 | 2,101 |
| 33 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 5,000 | 4,611 | 23,055 |
| | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | **11,623** |
| 34 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 0,500 | 21,288 | 10,644 |
| 35 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 0,500 | 1,957 | 0,979 |
| | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **18,456** |
| | **711** | **Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | **5,799** |
| 36 | 711774202 | Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca | m | 1,000 | 5,799 | 5,799 |
| | **783** | **Dokončovacie práce - nátery** | | | | **12,657** |
| 37 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 2,763 | 2,966 | 8,195 |
| 38 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 2,763 | 1,615 | 4,462 |
| | | **Celkom** | | | | **1 312,059** |

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
062 03 LEMEŠANY 155
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky | JKSO | |
| Názov objektu | Elektrické napájanie výdajne pitnej vody | EČO | |
| | | Miesto | Lemešany |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Lemešany | 00327344 | 2021225569 |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. | 51007631 | SK2120553820 |
| Spracoval | | | |

| Rozpočet číslo | Dňa | CPV | |
|---|---|---|---|
| | 04.10.2018 | CPA | |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky 508,74 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | **ZRN (r. 1-6)** | 508,74 | 12 | **DN (r. 8-11)** | | 19 | **VRN (r. 13-18)** | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 508,74 |
| 24 | DPH 20,00 % z 508,74 | 101,75 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **610,49** |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

**Projektant**

Dátum a podpis | Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis | Pečiatka

**Zhotoviteľ**

4. 10. 2018

Dátum a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

Pečiatka



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# ROZPOČET

**Stavba: Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky**
**Objekt: Elektrické napájanie výdajne pitnej vody**

Objednávateľ: Obec Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
Miesto: Lemešany

Spracoval:
Dátum: 4. 10. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3581 | Rozvádzač 8 modulový, zapustený do steny jednofázový, IP44/IP20, 230V AC, 50 Hz, tvrdený polyester | ks | 1,000 | 8,810 | 8,810 |
| 2 | 3582 | Istič 1P, In:64, Icu: 6kA, 400V, charakteristika: B ( model PRe61-B6) | ks | 1,000 | 3,398 | 3,398 |
| 3 | 3583 | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, In:16A, Icu: 10kA, rozdielový prúd 30mA, 230V AC | ks | 1,000 | 32,598 | 32,598 |
| 4 | 3584 | Prúdové relé PRI-51/8 | ks | 1,000 | 25,394 | 25,394 |
| 5 | 3585 | Rádové svorkovnice na DIN lištu 2,5mm2 | ks | 4,000 | 0,382 | 1,528 |
| 6 | 3586 | Kábel CYKY-J3x2,5 | m | 40,000 | 0,882 | 35,280 |
| 7 | 3587 | Plastová ohybná rúrka TXM 16mm PIPE LIFE | m | 40,000 | 0,350 | 14,000 |
| 8 | 3588 | Príchytka ohybnej plastovej rúrky HF 16mm | ks | 130,000 | 0,145 | 18,850 |
| 9 | 3589 | Zásuvka dvojitá IP65, 230V, clonky | ks | 1,000 | 4,692 | 4,692 |
| 10 | 35810 | Montáž rozvádzača PR1 na stenu | ks | 1,000 | 27,952 | 27,952 |
| 11 | 35811 | Zapojenie rozvádzača PR1 | ks | 1,000 | 51,391 | 51,391 |
| 12 | 35812 | Montáž prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou a zapojenie v PR1 | ks | 1,000 | 6,825 | 6,825 |
| 13 | 35813 | Montáž prúdového relé a zapojenie v PR1 | ks | 1,000 | 6,825 | 6,825 |
| 14 | 35814 | Montáž káblov | bm | 40,000 | 0,650 | 26,000 |
| 15 | 35815 | Montáž plastovej ohybnej rúrky + príchytky | bm | 40,000 | 1,512 | 60,480 |
| 16 | 35816 | Osadenie inštalačnej krabice na omietku | ks | 1,000 | 1,735 | 1,735 |
| 17 | 35817 | Inštalácia a zapojenie zásuvky 230V | ks | 1,000 | 3,410 | 3,410 |
| 18 | 35818 | Odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E | ks | 1,000 | 135,000 | 135,000 |
| 19 | 35819 | Vykurovací kábel PFP 3m / 36W, 230V, 50Hz, s reguláciou od + 3°C | ks | 1,000 | 44,568 | 44,568 |

**Celkom** **508,736**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky | JKSO | |
| Názov objektu | Prístavba - zastrešenie výdajníka na vodu | EČO | |
| | | Miesto | Lemešany |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Lemešany | 00327344 | 2021225569 |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. | 51007631 | SK2120553820 |
| Spracoval | | | |

| Rozpočet číslo | Dňa | CPV | |
|---|---|---|---|
| | 04.10.2018 | CPA | |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky 38,68 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž 805,13 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky 87,23 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž 347,25 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 1 278,28 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

4.10.2018

Dátum a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

Pečiatka

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 1 278,28 |
| 24 | DPH 20,00 % z 1 278,28 | 255,66 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **1 533,94** |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

# ROZPOČET

**Stavba: Výdajnik na vodu a vodovodné prípojky**
**Objekt: Prístavba - zastrešenie výdajníka na vodu**

Objednávateľ: Obec Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
Miesto: Lemešany

Spracoval:
Dátum: 4. 10. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSV** | | **Práce a dodávky HSV** | | | | **843,801** |
| | **1** | **Zemné práce** | | | | **39,386** |
| 1 | 132101101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 | m3 | 2,000 | 10,406 | 20,812 |
| 2 | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m | m3 | 2,000 | 2,800 | 5,600 |
| 3 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,000 | 0,693 | 1,386 |
| 4 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | M2 | 2,000 | 0,382 | 0,764 |
| 5 | 171101111 | Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny v aktívnej zóne | m3 | 2,000 | 3,270 | 6,540 |
| *6* | *583372130* | *Štrkopiesok 0-32 Z* | *m3* | *0,310* | *13,818* | *4,284* |
| | **2** | **Zakladanie** | | | | **550,257** |
| 7 | 274313521 | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15-XC1(SK) | m3 | 0,850 | 92,749 | 78,837 |
| 8 | 274321311 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20-XC2(SK) | m3 | 0,250 | 98,423 | 24,606 |
| 9 | 274351215 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 5,308 | 9,788 | 51,955 |
| 10 | 274351216 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce | m2 | 5,308 | 1,710 | 9,077 |
| 11 | 279361221 | Výstuž základových múrov nosných z ocele 10216 | t | 0,150 | 1 390,068 | 208,510 |
| 12 | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 0,150 | 1 181,810 | 177,272 |
| | **3** | **Zvislé a kompletné konštrukcie** | | | | **189,654** |
| 13 | 311271301 | Murivo nosné DT 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm | m3 | 1,100 | 133,477 | 146,825 |
| 14 | 313271193 | Murivo obkladové z tvárnic plynosilikátových | m3 | 0,100 | 78,788 | 7,879 |
| 15 | 317161251 | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 2,000 | 6,964 | 13,928 |
| 16 | 317161253 | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm | ks | 2,000 | 10,511 | 21,022 |
| | **6** | **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** | | | | **44,847** |
| 17 | 622467495 | Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST biela pod omietky ušlachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby | m2 | 10,000 | 0,827 | 8,270 |
| *18* | *2462400972* | *Betona farba na betón / 8440 CHEMOLAK* | *kg* | *5,000* | *5,976* | *29,880* |
| *19* | *5969538535* | *HELUZ Kotva z nehrdzavejúcej ocele (pre kotvenie nosných aj nenosných priečok)* | *ks* | *8,000* | *0,564* | *4,512* |
| 20 | 627451131 | Vyplnenie škár cem. maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm dlažby z bet. dosiek bez vyškárovania | m2 | 1,000 | 2,185 | 2,185 |
| | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **19,280** |
| 21 | 973031514 | Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky nad 150 mm, -0,00300t | ks | 8,000 | 2,410 | 19,280 |
| | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | **0,377** |
| 22 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m | t | 0,050 | 7,547 | 0,377 |



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PSV** | **PSV** | | | | | **434,479** |
| **711** | **Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | **52,397** |
| 23 | 711112001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | M2 | 2,000 | 0,430 | 0,860 |
| *24* | *1116315000* | *Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch* | *t* | *0,010* | *1 198,362* | *11,984* |
| 25 | 711141559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením | M2 | 2,000 | 1,337 | 2,674 |
| 26 | 711142559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením | M2 | 1,000 | 2,064 | 2,064 |
| *27* | *6283221000* | *Pásy asfaltové* | *m2* | *3,000* | *2,419* | *7,257* |
| 28 | 711210230 | Zhotovenie izolácie impregnáciou vodorovných povrchov keramických obkladov a dlažieb | m2 | 1,100 | 0,346 | 0,381 |
| *29* | *2455161326* | *Hotové vodonepriepustné malty a stierky SIKAlastic®-200W (25kg)* | *kg* | *0,600* | *3,462* | *2,077* |
| *30* | *5856110100* | *stavebné lepidlo na obklady FKN SAKRET* | *kg* | *0,600* | *0,269* | *0,161* |
| *31* | *5859325084* | *Armovacia sieťovina Sto-Glasfasergewebe G 110 cm - rozmer oka 7 x 8 mm; pre obkladové povrchové úpravy* | *m* | *0,600* | *2,420* | *1,452* |
| *32* | *5838556000* | *Doska obkladová brúsená hrúbky 2 cm II/1* | *m2* | *0,800* | *23,488* | *18,790* |
| 33 | 711210235 | Zhotovenie izolácie impregnáciou zvislých povrchov keramických obkladov a dlažieb | m2 | 3,000 | 0,392 | 1,176 |
| *34* | *2459080010* | *CERESIT CT 10 silikónová impregnácia pre škáry a dlažby* | *l* | *0,600* | *5,761* | *3,457* |
| 35 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,003 | 21,181 | 0,064 |
| **762** | **Konštrukcie tesárske** | | | | | **43,667** |
| 36 | 762341201 | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 3,300 | 0,490 | 1,617 |
| *37* | *6051500800* | *Hranol mäkké rezivo - smrek hranolček akosť I s76-100mm L=100-175cm* | *m3* | *0,060* | *174,408* | *10,464* |
| *38* | *6051501600* | *Hranol mäkké rezivo - smrek hranolček akosť II s25-75mm L=100-175cm* | *m3* | *0,120* | *167,718* | *20,126* |
| *39* | *1388000200* | *Plech vlnitý poplastovaný RUUKKI profil trapéz T20 štandard T20-29W-1095 - Polyester hr. 0,5 mm* | *m2* | *2,000* | *5,730* | *11,460* |
| **784** | **Dokončovacie práce - maľby** | | | | | **338,415** |
| 40 | 784102273 | Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 10,000 | 0,975 | 9,750 |
| 41 | 7841022731 | DOKONčOVACIE PRáCE MURARSKE VýPOMOCI | hod | 15,000 | 21,911 | 328,665 |
| **Celkom** | | | | | | **1 278,280** |

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
062 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820



Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11